

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.06.2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO (RUTA JU. 862), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO (RUTA JU. 862), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	110	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2489813
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1074-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	05.06.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-
---	----	---	----	---

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
		-
		-
		-

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
-----------	---

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONSOS BAJO (EMP. JU 848) - CHAMBARA (EMP. JU 855), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU 865) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO (RUTA JU 863), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/160,000.00
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	S/20,000.00	S/40,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.3	Especialista Ambiental	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.4	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.5	Especialista en Topografía	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/248,000.00
2.1	Elaboracion de Estudio de Trafico Vehicular	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.1	Elaboracion de inventario Vial Existente	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.1	Elaboracion de Diseño Geometrico Vial	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.2	Elaboracion de Estudio de Hidraulica	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.3	Elaboracion de Estudio Hidrologico	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geologico	1	gib	S/16,000.00	S/16,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geotecnico	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Mecanica de Suelos	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Canteras	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
2.6	Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental	1	gib	S/70,000.00	S/70,000.00	
2.7	Elaboracion de Estudio Topografico	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/101,500.00
3.1	Obtencion de Puntos Geodesicos	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
3.2	Compra de Datos Meteorologicos	1	gib	S/6,000.00	S/6,000.00	
3.9	Tramite de Cira y/o PMA	1	gib	S/12,500.00	S/12,500.00	
3.10	Certificado Ambiental	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.11	Permisos ante el ALA	1	gib	S/12,000.00	S/12,000.00	
3.13	PACRI	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.14	Estudios Complementarios	1	gib	S/12,000.00	S/12,000.00	
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/45,885.59
4.1	Camioneta 4*4	2	mes	S/5,000.00	S/10,000.00	
4.2	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/3,000.00	S/6,000.00	
4.3	Ploteo de Planos	1	gib	S/5,385.59	S/5,385.59	
4.4	Impresion de Expediente Tecnico	1	gib	S/6,500.00	S/6,500.00	
4.5	Estacion Total	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
4.6	Drone	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/1,509,500.00
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/45,885.59
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/150,950.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/1,606,335.59
IGV (18.00%)						S/109,140.41
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/1,715,476.00


 Wilson M. Dominguez Gutierrez
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 126712



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS SAJO (EPN JU 840) - CHAMBARA (EPN JU 851) TRAMO II: ANTAPAMPA CHILO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU 843) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYO (RUTA JU 844), DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
						\$160,000.00
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	\$/20,000.00	\$/40,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	2	mes	\$/15,000.00	\$/30,000.00	
1.3	Especialista Ambiental	2	mes	\$/15,000.00	\$/30,000.00	
1.4	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	\$/15,000.00	\$/30,000.00	
1.5	Especialista en Topografía	2	mes	\$/15,000.00	\$/30,000.00	
						\$1,266,000.00
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					
2.1	Elaboracion de Estudio de Trafico Vehicular	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.1	Elaboracion de Inventario Vial Existente	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.1	Elaboracion de Diseño Geometrico Vial	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.2	Elaboracion de Estudio de Hidraulica	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.3	Elaboracion de Estudio Hidrologico	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geologico	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geotecnico	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Mecanica de Suelos	1	gib	\$/20,000.00	\$/20,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Canteras	1	gib	\$/20,000.00	\$/20,000.00	
2.6	Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental	1	gib	\$/70,000.00	\$/70,000.00	
2.7	Elaboracion de Estudio Topografico	1	gib	\$/30,000.00	\$/30,000.00	
						\$1,101,500.00
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
3.1	Oblencion de Puntos Geodesicos	1	gib	\$/9,000.00	\$/9,000.00	
3.2	Compra de Datos Meteorologicos	1	gib	\$/6,000.00	\$/6,000.00	
3.9	Tramite de Crea y/o PMA	1	gib	\$/12,500.00	\$/12,500.00	
3.10	Certificado Ambiental	1	gib	\$/18,000.00	\$/18,000.00	
3.11	Permisos ante el ALA	1	gib	\$/12,000.00	\$/12,000.00	
3.13	PACRI	1	gib	\$/30,000.00	\$/30,000.00	
3.14	Estudios Complementarios	1	gib	\$/12,000.00	\$/12,000.00	
						\$45,885.59
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					
4.1	Camioneta 4x4	2	mes	\$/5,000.00	\$/10,000.00	
4.2	Computadoras y/o Laptops	2	und	\$/3,000.00	\$/6,000.00	
4.3	Ploteo de Planos	1	gib	\$/5,385.59	\$/5,385.59	
4.4	Impresion de Expediente Tecnico	1	gib	\$/5,500.00	\$/5,500.00	
4.5	Estacion Total	1	gib	\$/9,000.00	\$/9,000.00	
4.6	Drone	1	gib	\$/9,000.00	\$/9,000.00	
						\$1,527,500.00
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						\$1,527,500.00
B. COSTO GASTOS GENERALES						\$1,45,885.59
C. UTILIDAD (10.00% CD)						\$1,52,750.00
SUB TOTAL (A+B+C)						\$1,626,135.59
IGV (18.00%)						\$/ 112,704.41
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						\$1,738,840.00

MWD S.A.C.
Calle 10 de Mayo N° 1001
Puno - Peru



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: TRAMO I CHOMOSBAJO (EPA JU 848) - CHAMPARA (EMP. JU 856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU 189) Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAN (RUTA JU 842) DE LAS PROVINCIAS DE OLLA Y COCHUPA Y CORRECCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/156,000.00
1.1	Jefe de proyecto	2	mes	S/18,000.00	S/36,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.3	Especialista Ambiental	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.4	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
1.5	Especialista en Topografía	2	mes	S/15,000.00	S/30,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/240,990.00
2.1	Elaboracion de Estudio de Trafico Vehicular	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.1	Elaboracion de Inventario Vial Existente	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.1	Elaboracion de Diseño Geometrico Vial	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.2	Elaboracion de Estudio de Hidraulica	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.3	Elaboracion de Estudio Hidrologico	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geologico	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio Geotecnico	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Mecanica de Suelos	1	gib	S/20,000.00	S/20,000.00	
2.5	Elaboracion de Estudio de Canteras	1	gib	S/15,000.00	S/15,000.00	
2.6	Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental	1	gib	S/70,000.00	S/70,000.00	
2.7	Elaboracion de Estudio Topografico	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/101,500.00
3.1	Obtencion de Puntos Geodesicos	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
3.2	Compra de Datos Meteorologicos	1	gib	S/8,000.00	S/8,000.00	
3.9	Tramite de Cira y/o PMA	1	gib	S/12,500.00	S/12,500.00	
3.10	Certificado Ambiental	1	gib	S/18,000.00	S/18,000.00	
3.11	Permisos ante el AIA	1	gib	S/12,000.00	S/12,000.00	
3.13	PACRI	1	gib	S/30,000.00	S/30,000.00	
3.14	Estudios Complementarios	1	gib	S/12,000.00	S/12,000.00	
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/45,885.59
4.1	Camioneta 4*4	2	mes	S/5,000.00	S/10,000.00	
4.2	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/3,000.00	S/6,000.00	
4.3	Ploteo de Planos	1	gib	S/5,385.59	S/5,385.59	
4.4	Impresión de Expediente Tecnico	1	gib	S/6,500.00	S/6,500.00	
4.5	Estación Total	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
4.6	Drone	1	gib	S/9,000.00	S/9,000.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/497,500.00
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/45,885.59
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/49,750.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/593,135.59
IGV (18.00%)						S/106,764.41
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/699,900.00

Ing. Edwin Araujo Choque
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 16391



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SI. 699,900.00				
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.06.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16.06.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNIN						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							