

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11.07.2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: CUMBRE CANAAN DEL NORTE – SAN MIGUEL DE KUVIRIAKI – UNION KUVIRIAKI – LOS ANGELES DE ALTO IPOKI – COLONIA HUANCA DE LOS DISTRITOS DE RIO NEGRO, SATIPO Y PICHANAKI, PROVINCIAS DE SATIPO Y CHANCHAMAYO – JUNIN" CON CUI: 2278962 | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0847 6000001 "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: CUMBRE CANAAN DEL NORTE – SAN MIGUEL DE KUVIRIAKI – UNION KUVIRIAKI – LOS ANGELES DE ALTO IPOKI – COLONIA HUANCA DE LOS DISTRITOS DE RIO NEGRO, SATIPO Y PICHANAKI, PROVINCIAS DE SATIPO Y CHANCHAMAYO – JUNIN" | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 380 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2278962 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | INFORME Nº030-2015-GRJ-GPPAT-SGIP/KMAV Fecha de la Declaración de Viabilidad: 17/07/2015 | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Reporte N° 2332-2024-GRJ/GRI/SGE | | Fecha de recepción | 19/06/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | | NO | - | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | - | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | - | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | - | Fecha de aprobación | - |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | - | Fecha de inicio de vigencia | - |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | - |
| | - |
| | - |




3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR : EMILIO FELIX VELASQUEZ VASQUEZ | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

| MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: CUMBRE CANAAN DEL NORTE - SAN MIGUEL DE KUVIRIAKI - UNION KUVIRIAKI - LOS ANGELES DE ALTO IPOKI - COLONIA HUANCA DE LOS DISTRITOS DE RIO NEGRO, SATIPO Y PICHANAQUI, PROVINCIAS DE SATIPO Y CHANCHAMAYO - JUNIN | | | | | | |
|--|--|------|-----|-------------|-------------|---------------------|
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | PRECIO UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | S/220,000.00 |
| 1.1 | Jefe del Proyecto | 6.0 | MES | S/7,000.00 | S/42,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Geología y Geotecnia | 5.0 | MES | S/5,000.00 | S/25,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Tráfico | 4.0 | MES | S/4,500.00 | S/18,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Trazo y Diseño Geométrico | 6.0 | MES | S/5,000.00 | S/30,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje | 5.0 | MES | S/4,500.00 | S/22,500.00 | |
| 1.6 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | 6.0 | MES | S/5,000.00 | S/30,000.00 | |
| 1.7 | Especialista en Estructuras y obras de Arte | 5.0 | MES | S/4,500.00 | S/22,500.00 | |
| 1.8 | Especialista en Impacto Ambiental | 6.0 | MES | S/5,000.00 | S/30,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL | | | | | S/9,000.00 |
| 2.1 | Asistente Técnico | 6.0 | MES | S/1,500.00 | S/9,000.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | S/116,000.00 |
| 3.1 | Trámite de Certificados y/o Permisos | 1.0 | GBL | S/15,000.00 | S/15,000.00 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1.0 | GBL | S/20,000.00 | S/20,000.00 | |
| 3.3 | Elaboración del PAC | 1.0 | GBL | S/15,000.00 | S/15,000.00 | |
| 3.4 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1.0 | GBL | S/10,000.00 | S/10,000.00 | |
| 3.5 | Estudios Topográficos | 1.0 | GBL | S/30,000.00 | S/30,000.00 | |
| 3.6 | Estudio de Vulnerabilidad | 1.0 | GBL | S/16,000.00 | S/16,000.00 | |
| 3.7 | Gestión de Riesgos | 1.0 | GLB | S/10,000.00 | S/10,000.00 | |
| A. COSTO DIRECTO DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/345,000.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | S/29,500.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 2.0 | UND | S/3,500.00 | S/7,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1.0 | UND | S/3,000.00 | S/3,000.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1.0 | UND | S/2,500.00 | S/2,500.00 | |
| 4.4 | Camioneta 4x4 | 2.0 | UND | S/8,500.00 | S/17,000.00 | |
| 5 | MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA | | | | | S/7,087.29 |
| 5.1 | Hojas Bond | 1.0 | GLB | S/1,325.50 | S/1,325.50 | |
| 5.2 | Rollo Plotter | 1.0 | GLB | S/2,260.00 | S/2,260.00 | |
| 5.3 | Archivadores | 1.0 | GLB | S/1,750.00 | S/1,750.00 | |
| 5.4 | Folder Manilla y Otros | 1.0 | GLB | S/1,751.79 | S/1,751.79 | |
| B. COSTO GASTOS GENERALES | | | | | | S/36,587.29 |
| C. UTILIDAD (10.00% CD) | | | | | | S/34,500.00 |
| SUB TOTAL (A + B + C) | | | | | | S/416,087.29 |
| IGV (18.00%) | | | | | | S/74,895.71 |
| COSTO TOTAL DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | S/490,983.00 |



EMILIO F. VELÁSQUEZ VÁSQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 R.U.C. 94397



 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 VOTB
 OASA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

PROVEEDOR: ENZO ASael MORALES BERRIO

| MEJORAMIENTO DEL CAMINO VIAL DEL TRAMO CUMERCA-NORTE-SAN MIGUEL DE MORAN - UNION MORAN - LOS ANGELES DE ATOLEPOM - COLONIA HUANCA DE LOS DIESTROS DE RIONERO, SATIPO Y CHINCHANI, PROVINCIAS DE SATIPO Y CHINCHANI - JUNIN | | | | | | |
|--|--|------|-----|--------------|--------------|----------------------|
| ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | PRECIO UNIT | COSTO | COSTO PARCIAL |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | \$/178,000.00 |
| 1.1 | Jefe del Proyecto | 6.0 | MES | \$/5,000.00 | \$/30,000.00 | |
| 1.2 | Especialista en Geología y Geotecnia | 5.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/20,000.00 | |
| 1.3 | Especialista en Tráfico | 4.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/16,000.00 | |
| 1.4 | Especialista en Trazo y Diseño Geométrico | 6.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/24,000.00 | |
| 1.5 | Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje | 5.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/20,000.00 | |
| 1.6 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | 6.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/24,000.00 | |
| 1.7 | Especialista en Estructuras y obras de Arte | 5.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/20,000.00 | |
| 1.8 | Especialista en Impacto Ambiental | 6.0 | MES | \$/4,000.00 | \$/24,000.00 | |
| 2 | PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL | | | | | \$/7,200.00 |
| 2.1 | Asistente Técnico | 6.0 | MES | \$/1,200.00 | \$/7,200.00 | |
| 3 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | \$/154,000.00 |
| 3.1 | Trámite de Certificados y/o Permisos | 1.0 | GEL | \$/15,000.00 | \$/15,000.00 | |
| 3.2 | Estudio de Impacto Ambiental | 1.0 | GEL | \$/26,000.00 | \$/26,000.00 | |
| 3.3 | Elaboración del PAC | 1.0 | GEL | \$/20,000.00 | \$/20,000.00 | |
| 3.4 | Estudio de Mecánica de Suelos | 1.0 | GEL | \$/35,000.00 | \$/35,000.00 | |
| 3.5 | Estudios Topográficos | 1.0 | GEL | \$/37,000.00 | \$/37,000.00 | |
| 3.6 | Estudio de Vulnerabilidad | 1.0 | GEL | \$/15,000.00 | \$/15,000.00 | |
| 3.7 | Gestión de Riesgos | 1.0 | GEL | \$/8,000.00 | \$/8,000.00 | |
| A COSTO DIRECTO DE LA REFORMULACIÓN DEL B.P.D.E. INETÉCNICO | | | | | | \$/34,200.00 |
| 4 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | \$/24,700.00 |
| 4.1 | Computadoras y/o Laptops | 2.0 | UND | \$/4,000.00 | \$/8,000.00 | |
| 4.2 | Plotter | 1.0 | UND | \$/3,700.00 | \$/3,700.00 | |
| 4.3 | Impresora | 1.0 | UND | \$/3,000.00 | \$/3,000.00 | |
| 4.4 | Camioneta 4x4 | 2.0 | UND | \$/5,000.00 | \$/10,000.00 | |
| 5 | MATERIALES DE CAMPO Y ÚTILES DE OFICINA | | | | | \$/4,777.29 |
| 5.1 | Hijas Bond | 1.0 | GEL | \$/1,767.29 | \$/1,767.29 | |
| 5.2 | Roller Plotter | 1.0 | GEL | \$/1,500.00 | \$/1,500.00 | |
| 5.3 | Archivadores | 1.0 | GEL | \$/1,950.00 | \$/1,950.00 | |
| 5.4 | Folder Manila y Otros | 1.0 | GEL | \$/1,500.00 | \$/1,500.00 | |
| B COSTO GASTOS GENERALES | | | | | | \$/31,417.29 |
| C UTILIDAD (0.00% C) | | | | | | \$/34,120.00 |
| SUBTOTAL (A+B+C) | | | | | | \$/404,737.29 |
| IGV (08.00%) | | | | | | \$/33,212.71 |
| COSTO TOTAL DE LA REFORMULACIÓN DEL B.P.D.E. INETÉCNICO | | | | | | \$/477,950.00 |


ENZO ASael MORALES BERRIO
 INGENIERO CIVIL
 REG. C. I. P. N° 831


GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 Vº Bº

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|-------|---|---------|---|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/. | | | | | 479,950.00 |

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|------------|--|-----------|---|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 1/07/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/07/2024 |
|------------|--|-----------|---|------------|

| | | | | | |
|------------|---|----|---|----|---|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | - |
| | EMILIO FELIX VELASQUEZ VASQUEZ (10403887493); ENZO ASael MORALES BERRIO (10225010175) | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | - | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|----|---|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | - | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | - | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 5. |  Ing. Elmer Bujaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.