

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMPO VECINAL, CA-899, TRAMO KM 2+ 628- COLPA HUACARIZ- EMP. CA-938 (CHULIT BAJO) DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0197- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		11					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2617356			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0039-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	8/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO			
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		 <p> RUC N° 20487731928 Santa María de Nieva, 26 de febrero del 2024 </p> <p> COTIZACIÓN N° 009-2024 Razón social: CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L. RUC N° 20487731928 DIRECCIÓN: JR. JUAN VELASCO ALVARADO NRO. 708 AMAZONAS - CONDORCANQU. - NIEVA ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA </p> <p> "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, CA-899, TRAMO KM 2+628 - COLPA HUACARIZ - EMP. CA-938 (CHULIT BAJO) DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"- CUI: 2617356 </p> <ol style="list-style-type: none"> DETALLE DE PRESTACIÓN: Mi representada cuenta con los profesionales con experiencia y capacitados en estudios similares al estudio de inversión, por lo que garantiza un trabajo de calidad de acuerdo con la normativa vigente. PLAZOS: Para el plazo del servicio se tendrá en cuenta los términos de referencia elaborados por la Entidad. (75 días calendario) PAGO: Se solicitará pago según lo estipulado en los términos de referencia VIGENCIA DE COTIZACIÓN: La vigencia es de 30 días contados a partir de la presentación MONTO DE COTIZACIÓN: LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, se realizará por un monto de 5/200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 soles); Incluye IGV. Se extiende esta cotización a petición de la Municipalidad Provincial de Chota. <p>Atentamente,</p> <p>  VICTOR J. CADENILLAS HORNA CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L. RUC N° 20487731928 </p>					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



→ Ejecución de Obras Civiles, Hidráulicas, Viales, Saneamiento, Arquitectura y Riego.
 → Elaboración de Estudios y Proyectos de Ingeniería en General.
 → Residencias y Supervisión de Obras en general.
 → Venta de Materiales de Construcción, Equipos para Riego, ETC.

RUC N° 20487731928

ADJUNTO CUADRO DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, CA-899, TRAMO KM 2+628 - COLPA HUACARIZ - EMP. CA-938 (CHULIT BAJO) DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2617356							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/	Sub Total S/
I. GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Jefe de Estudio o Proyecto	Mes	1	2.5	5/ 7,200.00	5/ 7,200.00	
1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1	2.5	5/ 3,600.00	5/ 3,600.00	
1.3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	2.5	5/ 3,600.00	5/ 3,600.00	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	5/ 3,600.00	5/ 7,200.00	
1.5	Especialista en Tráfico	Mes	1	1	5/ 3,600.00	5/ 3,600.00	
1.6	Especialista en Geología, Geotecnia	Mes	1	2.5	5/ 3,600.00	5/ 9,000.00	
1.7	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	1	5/ 3,600.00	5/ 3,600.00	
1.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	2.5	5/ 3,600.00	5/ 9,000.00	
1.9	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	1	5/ 3,600.00	5/ 3,600.00	
							5/ 70,306.89
II. ESTUDIOS Y SERVICIOS							
2.1	Estudio de tráfico	Servicio	1	1	5/ 11,000.00	5/ 11,000.00	
2.2	Levantamiento topográfico	Servicio	1	1	5/ 22,500.00	5/ 22,500.00	
2.3	Estudio de mecánica de suelos, diseño de mezclas, canteras, fuentes de Agua y Pavimentos	Servicio	1	1	5/ 13,600.00	5/ 13,600.00	
2.4	Estudio Socio Económico	Servicio	1	1	5/ 5,500.00	5/ 5,500.00	
2.5	CIRA	Servicio	1	1	5/ 5,500.00	5/ 5,500.00	
2.6	PMA	Servicio	1	1	5/ 5,786.89	5/ 5,786.89	
2.7	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5/ 6,500.00	5/ 6,500.00	
							5/ 143,636.89
COSTO DIRECTO					33.00%		5/ 113,943.78
GASTOS GENERALES					5.00%		5/ 7,181.84
SUBTOTAL					18.00%		5/ 169,491.53
IGV					18.00%		5/ 30,508.48
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							5/ 200,000.00

COORDINADOR DE PROYECTO INGENIEROS E.I.R.L.
 RUC N° 20487731928
 VICTOR MANUEL CADENILLAS HORNA
 D.O.N. 2617356



DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes y Rubros


ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, CA-899, TRAMO KM 2+628 - COLPA HUACARIZ - EMP. CA-938 (CHULIT BAJO) DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2617356

N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/	Sub Total S/
I. GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL							S/ 95,000.00
1.1	Jefe de Estudio o Proyecto	Mes	1	2.5	7000	17500	
1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1	2.5	5000	12500	
1.3	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	2.5	5000	12500	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2	5000	10000	
1.5	Especialista en Tráfico	Mes	1	1.5	5000	7500	
1.6	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	2.5	5000	12500	
1.7	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	1	5000	5000	
1.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	2.5	5000	12500	
1.9	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	1	5000	5000	
II. ESTUDIOS Y SERVICIOS							S/ 50,000.00
2.1	Estudio de tráfico	Servicio	1	1	5000	5000	
2.2	Levantamiento topográfico	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Estudio de mecánica de suelos, diseño de mezclas, canteras, fuentes de Agua y Pavimentos	Servicio	1	1	8000	8000	
2.4	Estudio Socio Económico	Servicio	1	1	8000	8000	
2.7	CIRA	Servicio	1	1	8000	8000	
2.5	PMA	Servicio	1	1	6000	6000	
2.6	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
COSTO DIRECTO							S/ 145,000.00
GASTOS GENERALES					11.89%		S/ 17,241.53
UTILIDAD					5.00%		S/ 7,250.00
SUBTOTAL							S/ 169,491.53
IGV					18.00%		S/ 30,508.48
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 200,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	SUBTOTAL
3.01	MOVILIDAD					
3.01.1	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MES	1	2	4000	S/ 8,000.00
3.02	OFICINA					
3.02.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	2	571	S/ 1,141.53
3.03	GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS					
3.03.1	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	MES	9	2	250	S/ 4,500.00
3.04	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS					
3.04.1	CASCOS CON BARBIQUEJO	UND	9	-	30	S/ 270.00
3.04.2	ZAPATOS	UND	9	-	90	S/ 810.00
3.04.3	WINCHA 50 M	UND	2	-	50	S/ 100.00
3.04.4	WINCHA 5 M	UND	2	-	10	S/ 20.00
3.05	IMPRESIÓN DE ESTUDIO, PLANOS Y COPIAS					
3.05.1	IMPRESIÓN DE PLANOS (04 JUEGOS)	GLB	2	-	400	S/ 800.00
3.05.2	IMPRESIÓN DE ESTUDIO (02 JUEGOS)	GLB	2	-	400	S/ 800.00
3.05.3	COPIAS DE ESTUDIO (02 JUEGOS)	GLB	2	-	400	S/ 800.00
TOTAL						S/ 17,241.53

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 200,000.00).				
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI X NO </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</p>		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO X </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro</p>		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO X </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</p>		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> SI NO X </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar</p>		
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS <hr/> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.