

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE Y NARANJITO DE CAMSE DEL DISTRITO DE CUTERVO- PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	Documento que declaró la viabilidad				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1006-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	20/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA BRINDA EL SERVICIO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT	PU	PARCIAL
I	EQUIPO DE TRABAJO					\$2,26,000.00
1	DESE DE PROYECTO	MES	1	1	\$2,26,000.00	\$2,26,000.00
2	ACERQUE	MES	1	1	\$2,26,000.00	\$4,52,000.00
3	PLANEAMIENTO	MES	1	1	\$2,26,000.00	\$6,78,000.00
II	ESTUDIOS Y OTROS					\$2,20,250.00
1	LOGISTICA	UN	1	1	\$2,20,250.00	\$2,20,250.00
2	TRM	UN	1	1	\$2,20,250.00	\$4,40,500.00
3	TRM	UN	1	1	\$2,20,250.00	\$6,60,750.00
4	TRM	UN	1	1	\$2,20,250.00	\$8,81,000.00
COSTO DIRECTO						\$2,40,250.00
CG						\$2,40,250.00
UTILIDAD						\$2,40,250.00
SUB TOTAL						\$2,54,575.00
IVA						\$2,54,575.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO						\$2,64,398.00

  
**GABRIEL E. MEDINA FERNANDEZ**  
**CONSULTOR DE OBRAS**  
**RUC: 10739810600**

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**Anexo N° 03: Estructura de Costo del Valor Referencial para la Elaboración del Proyecto de Inversión**

**Anexo N° 03:**  
**Estructura de Costo del Valor Referencial**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
A	COSTO PERSONAL					S/26,000.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS					S/26,000.00
a	JEFE DE PROYECTO (ing. Civil o Agrícola)	MES	1	3	5000.00	S/15,000.00
b	ASISTENTE (ing. Civil o Agrícola)	MES	1	2	3000.00	S/6,000.00
c	ECONOMISTA	MES	1	2	2500.00	S/5,000.00
B	COSTO DE ALQUILER, MATERIALES Y OTROS					S/20,600.00
B.1	ALQUILER Y SERVICIOS					S/20,600.00
a	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	KM	10	1	700.00	S/7,000.00
b	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	7000.00	S/7,000.00
c	CRA	GLB	1	1	3500.00	S/3,500.00
d	CAMIONETA/CHOFER/COMBUSTIBLE	MES	1	3	1000.00	S/3,000.00
SUB TOTAL 1						S/46,500.00
	GASTOS GENERALES (10.00%)					S/4,650.00
	UTILIDAD (5.00%)					S/2,325.00
SUB TOTAL 2						S/54,875.00
	IGV (18%)					S/9,876.60
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>						<b>S/64,746.60</b>

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GERENCIA SUB REGIONAL TURISMO  
 P.O. BOX 202480

19 | P | M

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 64,398.50 (Sesenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho con 50/100 soles)				
			-				
			-				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA SUB REGIONAL TURISMO  JUAN MANUEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.