

## ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)

**Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465**

En la ciudad de Lima, a los dieciséis días del mes de enero de 2025, en cumplimiento al Formato N° 002 / AS 032-2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465, conformado por:

#### Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Abastecimiento
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos

#### AGENDA

- Efectuar la evaluación de ofertas.
- Otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección, de corresponder.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

##### PRIMERO:

De forma previa a los actuados referidos a la evaluación, se tiene a bien traer a colación el resultado de la calificación de ofertas, por cuanto este servirá de insumo para determinar el puntaje del factor de evaluación "Experiencia del Postor"

**Cuadro N°01**  
**Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas**

N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	CALIFICADO	S/ 1,404,798.41
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	CALIFICADO	S/ 657,746.12
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	CALIFICADO	S/ 2,283,378.29
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	CALIFICADO	S/ 806,999.25
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	CALIFICADO	S/ 1,815,302.80
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	CALIFICADO	S/ 866,875.08
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	CALIFICADO	S/ 955,437.94
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	CALIFICADO	S/ 897,112.25

##### SEGUNDO:

Sobre la evaluación técnica de la oferta, se precisa que los factores de evaluación estipulados en las bases del procedimiento de selección Adjudicación Simplificado N° 032-2024-INVERMET fueron los referidos

a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD y METODOLOGIA PROPUESTA, sobre ello, se tiene el siguiente resultado:

**Cuadro N°02**  
**EVALUACIÓN TÉCNICA de ofertas**

N°	POSTOR	RUC	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE EXPERIENCIA	PUNTAJE METODOLOGÍA	PUNTAJE TOTAL
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	S/ 1,404,798.41	90 PUNTOS	10 PUNTOS	100 PUNTOS
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	S/ 657,746.12	80 PUNTOS	0 <sup>1</sup> PUNTOS	80 PUNTOS
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	S/ 2,283,378.29	90 PUNTOS	0 <sup>2</sup> PUNTOS	90 PUNTOS
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	S/ 806,999.25	90 PUNTOS	10 PUNTOS	100 PUNTOS
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	S/ 1,815,302.80	90 PUNTOS	10 PUNTOS	100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	S/ 866,875.08	90 PUNTOS	10 PUNTOS	100 PUNTOS
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	S/ 955,437.94	90 PUNTOS	10 PUNTOS	100 PUNTOS
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	S/ 897,112.25	90 PUNTOS	00 PUNTOS <sup>3</sup>	90 PUNTOS

**TERCERO:**

Sobre la evaluación económica de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

**Cuadro N°03**  
**EVALUACIÓN ECONOMICA de ofertas**

N°	POSTOR	RUC	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	S/ 291,559.04	100 PUNTOS
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA	10449104027 10292679675	S/ 291,559.04	100 PUNTOS

<sup>1</sup> Metodología incongruente con las características y condiciones de la contratación: Dice textualmente en la metodología: “La ejecución de la obra considera el mejoramiento del parque y acceso peatonal, a través de la implementación del área de juego de niños, recuperación de áreas verdes, construcción de 01 pasaje peatonal al interior del parque con caucho y concreto frotachado; (...)”; aspectos que NO se condicen con las características y condiciones de la contratación.

<sup>2</sup> La Programación Gantt (solicitada como parte de la Metodología) resulta inconsistente con las actividades previstas en el requerimiento. Se advierte de folios 380 y 382 lo siguiente:

- El correlativo de páginas de la Programación Gantt omite su “página 2” (De la Página 01 se saltea a la 3).
- El correlativo de actividades omite las actividades del número 17 al número 32.

Sobre lo anterior, se tuvo a bien contrastar las actividades consideradas en la Programación Gantt con el requerimiento, advirtiéndose que existen actividades que no han sido consideradas en la Programación Gantt, aspecto que se condice con la omisión de una “página 2” y la omisión de actividades de correlativo 17 al 32.

<sup>3</sup> Se advierten inconsistencias en la Metodología planteada, de acuerdo al siguiente detalle:

Primero. Contiene las siglas de la “UNTRM” que pertenecen a la Entidad Universidad Nacional Toribio Rodríguez, Entidad que no tiene vinculo con INVERMET (véase pág. 107)

Segundo. Se adjuntó una Programación Gantt Ilegible (Véase pág. 168), por ejemplo:

Control de ensayos y pruebas de laboratorio, realizarlas según el detallado  
de los actas generales de la supervisión  
Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico

13

13

Aspecto que no puede ser remediado por subsanación de ofertas.



Nº	POSTOR	RUC	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL
	CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS			

#### CUARTO:

Sobre la determinación del puntaje total, se trae a colación lo estipulado en el numeral 2.3 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento, que estipula que:

“El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTP<sub>i</sub> = Puntaje total del postor i  
PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación técnica del postor i  
Pe<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del postor i  
c<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c<sub>1</sub> = 0.80  
c<sub>2</sub> = 0.20

Donde: c<sub>1</sub> + c<sub>2</sub> = 1.00”

Al respecto, se tiene el siguiente resultado:

**Cuadro N°04**  
**PUNTAJE TOTAL de ofertas sin bonificación**

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	80 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x80 + 0.20x100 = 84 PUNTOS
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	90 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x90 + 0.20x100 = 92 PUNTOS
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	90 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x90 + 0.20x100 = 92 PUNTOS

#### QUINTO:

Seguidamente, se tiene a bien revisar si las ofertas presentaron la solicitud de la bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa, a través de la presentación del ANEXO N°11, teniéndose el siguiente resultado:

**Cuadro N°05**  
**PUNTAJE TOTAL de ofertas con bonificación**

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE TOTAL	SOLICITUD DE BONIFICACIÓN	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 160	100*1.05 = 105 PUNTOS	1ER LUGAR - EMPATE
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	84 PUNTOS	SÍ, FOLIO 121	84*1.05 = 88.20 PUNTOS	9º LUGAR
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	92 PUNTOS	SÍ, FOLIO 160	92*1.05 = 96.60 PUNTOS	7º LUGAR - EMPATE
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 168 y 170	100*1.05 = 105 PUNTOS	1ER LUGAR - EMPATE
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 421	100*1.05 = 105 PUNTOS	1ER LUGAR - EMPATE
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604 10078986692	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 281	100*1.05 = 105 PUNTOS	1ER LUGAR - EMPATE

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE TOTAL	SOLICITUD DE BONIFICACIÓN	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
	CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE					
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 786	100*1.05 = 105 PUNTOS	1ER LUGAR - EMPATE
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	92 PUNTOS	SÍ, FOLIO 171	92*1.05 = 96.60 PUNTOS	7º LUGAR - EMPATE

#### SEXTO:

Teniendo el empate encontrado producto de la Evaluación de Ofertas, se procedió a revisar las ofertas a fin de determinar si estas adjuntaron la “constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad”, revisión que debe guardar concordancia con el artículo 61 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (normativa de la materia) que dispone que:

*“(…), para efecto de acogerse al beneficio establecido en el artículo 56 de la Ley, la empresa promocional de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública contratante la:*

- *Constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo*
- *Planilla de pago correspondiente al mes anterior”*

Sobre esta revisión se obtuvo:

#### **Cuadro N°06** **CRITERIOS DE DESEMPATE**

POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN	MYPE	CONSTANCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR	ORDEN DE PRELACIÓN FINAL
SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	1ER LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 13-15	PRESENTÓ	1ER LUGAR - EMPATE
CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	1ER LUGAR - EMPATE	sí	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	SEXTO LUGAR LUGAR (NO REQUIERE CORRECCIÓN SEACE)
GRUPO AYS S.A.C.	1ER LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 424	PRESENTÓ	1ER LUGAR - EMPATE
CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	1ER LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 137 AL 141 Y 149 AL 151	PRESENTÓ	1ER LUGAR - EMPATE
CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	1ER LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 330 AL 332 Y 338 AL 341	PRESENTÓ	1ER LUGAR - EMPATE
CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	SETIMO LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 51 AL 53 Y 61	PRESENTÓ	SETIMO LUGAR - EMPATE
C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	SETIMO LUGAR - EMPATE	sí	PRESENTÓ, FOLIO 162	PRESENTÓ	SETIMO LUGAR - EMPATE


De lo anterior, corresponde efectuar el DESEMPATE a través de la plataforma SEACE.

#### ACUERDO:

En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Efectuar el DESEMPATE a través de la Plataforma SEACE.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.

  
Elias Eno Macedo Meneses  
Primer Miembro

  
Neil Darwin Paima Arias  
Presidente del Comité

  
Pedro Asisclo Aranda Villanueva  
Segundo Miembro



**ACTA DE ADMISIÓN (SEGUNDA PARTE) Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)**

**Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465**

En la ciudad de Lima, a los dieciséis días del mes de enero de 2025, en cumplimiento al Formato N°002 / AS 032-2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465, conformado por:

**Miembros Participantes y Quorum:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Abastecimiento
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos

**AGENDA**

- Efectuar la admisión (segunda parte) y calificación de ofertas.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ**

**PRIMERO:**

Sobre la admisión de ofertas, se tuvo a bien revisar el estado SEACE de la oferta presentada por los postores CONSORCIO SANTA ROSA, CONSORCIO AUROS, CONSORCIO ANDINO y CONSORCIO FERUHUJA, a fin de determinar si los postores mencionados subsanaron las observaciones encontradas y consignadas en el acta de fecha 13 de enero de 2025.

Al respecto, se tiene a bien señalar que los postores subsanaron adecuadamente las observaciones advertidas por lo que se tiene el siguiente resulta final de la admisión de ofertas:

**Cuadro N°01**  
**Resultado de la admisión de ofertas**

N°	POSTOR	RUC	ESTADO
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	ADMITIDO
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	ADMITIDO
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	ADMITIDO
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	ADMITIDO
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	ADMITIDO
6	CONSUTORES ASOCIADOS BBS CONSORCIADO 01: CORPORACION BBS SAC CONSORCIADO 02: BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	20602527124 10092251000	NO ADMITIDO

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	ADMITIDO
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	ADMITIDO
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	ADMITIDO

## SEGUNDO:

Prosiguiendo con la agenda de la sesión, se procedió a realizar la calificación de ofertas, en virtud al numeral 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniéndose el siguiente resultado:

Requisito de calificación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
<i>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (Cuatrocientos mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. (...)</i>

Criterios importantes acordes con las reglas del procedimiento de selección:

**PRIMERO.** Sobre la forma de presentación de oferta, se debe recordar que el numeral 1.7. del Capítulo I de la Sección General de las bases del procedimiento prevé que: "el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido legible"

**SEGUNDO.** Sobre la forma de acreditar experiencia, se debe recordar que, de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, la experiencia del postor en la especialidad se acredita con:

(I) Contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(II) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

**TERCERO.** Sobre la experiencia obtenida en consorcio:

FUNDAMENTO 15 DE RESOLUCION 1860-2023-TCE-S4: "(...) debe quedar claro que la exigencia de dichos documentos, esto es, la promesa de consorcio o el contrato de consorcio [presentados para acreditar experiencia proveniente de consorcios], no pueden quedar al libre albedrío del postor, sino que tratándose de documentos emitidos en el marco de las contrataciones públicas, éstos deben cumplir con las condiciones, los requisitos y, sobre todo, la información mínima, para ser considerados como tales; aspectos que se encuentran regulados en las directivas y otros instrumentos normativos que resulten aplicables".

FUNDAMENTO 20 DE RESOLUCION 3980-2023-TCE-S2: "(...) para acreditar la experiencia del postor, era válido el Contrato de Consorcio en el que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, no considerándose válidas las actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianza o pólizas de caución, entre otras".

Sobre estas consideraciones se tiene:

### Cuadro N°02

#### Resultado de la calificación de ofertas – 01. SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO

SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO RUC 10188577178	
<b>EXPERIENCIA N°01:</b>  DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 0020-2021-INVERMET-OAF FOLIO: 41 AL 51 CONTRATISTA: SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN PISTAS Y VEREDAS INTERNAS DEL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 281,333.45  DOCUMENTO N°02: NOTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA FOLIO: 57 - 63 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 611,394.91 (COSTO TOTAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 611,394.91	<b>EXPERIENCIA N°02:</b>  DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° CS0577 FOLIO: 66 AL 69 CONTRATISTA: SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO CLIENTE: EMPRESA MINERA BARRICK MISOQUICHILCA S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA HABILITACIÓN URBANA DEL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S 282,50.00 EQUIVALENTE A S/ 793,403.50 TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TIPO DE CAMBIO 2.81 ESTIPULADO EN EL CONTRATO  DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 71 CONTRATISTA: SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO CLIENTE: EMPRESA MINERA BARRICK MISOQUICHILCA S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA LA HABILITACIÓN URBANA DEL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S 282,50.00 EQUIVALENTE A S/ 793,403.50 TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TIPO DE CAMBIO 2.81 ESTIPULADO EN EL CONTRATO  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 793,403.50
<b>RESULTADO</b>	<b>CALIFICADO</b> MONTO ACREDITADO: S/ 1,404,798.41



**Cuadro N°03**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 02. GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO**

GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO RUC 10097924258	
<b>EXPERIENCIA N°01:</b> DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 019-2023-MDLO-SGLYP FOLIO: 15 AL 21 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AAHH 19 E MAYO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 102,239.54  DOCUMENTO N°02: CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 22 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AAHH 19 E MAYO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 102,239.54  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 102,239.54</b>	<b>EXPERIENCIA N°02:</b> DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 031-2022-MDASA/OGAF FOLIO: 24 AL 30 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE URBANIZACIÓN ALAMEDA DE ATE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 52,407.00  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 31 - 32 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE URBANIZACIÓN ALAMEDA DE ATE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 42,239.54  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 42,239.54</b>
<b>EXPERIENCIA N°03:</b> DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 037-2021-MDSA/GAF FOLIO: 34 - 39 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA EN EL (LA) JIRON (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 47,237.78  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO: 40 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA EN EL (LA) JIRON (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 47,237.78  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 47,237.78</b>	<b>EXPERIENCIA N°04:</b> DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 020-2020-MDPP FOLIO: 42 AL 49 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE PIEDRA, CONFORMADO POR CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO ALBERTO TESILLO AYALA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO (...) Y MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL A.H (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 207,249.48  DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 50 AL 52 CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO (60%) (Obligaciones: (...) Supervisión de la obra) ALBERTO TESILLO AYALA (40%)  DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 53 AL 54 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE PIEDRA, CONFORMADO POR CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO ALBERTO TESILLO AYALA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO (...) Y MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL A.H (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 250,624.60  DOCUMENTO N°04: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 007-2022-GIP-MDPP FOLIO: 55 - 57 CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE PIEDRA, CONFORMADO POR CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO ALBERTO TESILLO AYALA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO (...) Y MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL A.H (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 250,624.60  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 150,374.76 (60%)</b>
<b>EXPERIENCIA N°05:</b> DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO N° 1575-2020 FOLIO: 59 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PINO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 33,000.00  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 60-61 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PINO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 33,000.00  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 33,000.00</b>	<b>EXPERIENCIA N°06:</b> DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO N° 294-2020 FOLIO: 63 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 20,000.00  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 64-65 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 20,000.00  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 20,000.00</b>
<b>EXPERIENCIA N°07:</b> DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 027-2019-MLV FOLIO: 67-73 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 72,569.00  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 74-75 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 45,355.50  DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 025-2021-GDU/MLV FOLIO: 76-79 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 45,355.50  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 45,355.50</b>	<b>EXPERIENCIA N°08:</b> DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO N° 4225-2019 FOLIO: 81 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00  DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 82-83 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00  <b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 32,000.00</b>



<p><b>EXPERIENCIA N°09:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO N° 606-2019 FOLIO: 85 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 86-87 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 9: S/ 24,000.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°10:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 013-2017-GAF-MSS FOLIO: 89-94 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 94,499.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 95 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 94,499.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 94,499.00</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°11:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO N° 2016-3507 FOLIO: 97 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 06 DE AGOSTO ENTRE LA AVENIDA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 27,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO: 98 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 06 DE AGOSTO ENTRE LA AVENIDA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 27,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 27,000.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°12:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 048-2015-GAF-MSS FOLIO: 100-103 CONTRATISTA: CONSORCIO CANTUTAS, CONFORMADO POR IVAN ASCUE TORRES CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,900.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 104-105 IVAN ASCUE TORRES (40%) OBLIGACIONES: ASESORAMIENTO TÉCNICO, DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. FACTURACION, FINANCIAMIENTO CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO (60%) OBLIGACIONES: ASESORAMIENTO TÉCNICO, DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 106 CONTRATISTA: CONSORCIO CANTUTAS, CONFORMADO POR IVAN ASCUE TORRES CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,900.00</p> <p>OBSERVACIÓN: EL CONTRATO DE CONSORCIO DE FOLIO 104-105 NO DETALLA OBLIGACIONES VINCULADAS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA</p> <p>DE ACUERDO A LA RAE, "ASESORAR" RESULTA EN UN VERBO TRANSITIVO QUE DESCRIBE LA ACCIÓN DE "DAR CONSEJO O DICTAMEN", ACCION QUE NO PUEDE SUPLENIR LA ACTIVIDAD DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE UNA OBRA, LO ANTERIOR, TOMANDO EN CUENTA QUE, EL SUPERVISOR ES EL "RESPONSABLE DE VELAR DIRECTA Y PERMANENTEMENTE POR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" (OPINIÓN 007-2022/DTN)</p> <p>SOBRE ELLO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO DE CONSORCIO NO CONTIENE ACTIVIDADES VINCULADAS DIRECTAMENTE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN DE OBRA, TAL COMO DEMANDA EL LITERAL D) DEL NUMERAL 7.4.2. PROMESA DE CONSORCIO DE LA DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, NO SE CONTABILIZARÁ LA EXPERIENCIA OBTENIDA A TRAVÉS DEL CONTRATO N° 048-2015-GAF-MSS, LO ANTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 7.5.2 DE LA DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, ASI COMO EL CRITERIO CONTENIDO EN EL FUNDAMENTO 20 DE LA RESOLUCIÓN N° 3980-2023-TCE-S4 y 15 DE RESOLUCION 1860-2023-TCE-S4</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 00.00</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°13:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 047-2015-GAF-MSS FOLIO: 108 AL 111 CONTRATISTA: CONSORCIO PROCERES, CONFORMADO POR ALBERTO TESILLO AYALA CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,800.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 112 AL 113 • ALBERTO TESILLO AYALA (40%) OBLIGACIONES: ASESORAMIENTO TÉCNICO, DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO • CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO (60%) OBLIGACIONES: ASESORAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 114 CONTRATISTA: CONSORCIO PROCERES, CONFORMADO POR ALBERTO TESILLO AYALA CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,800.00</p> <p>OBSERVACIÓN: EL CONTRATO DE CONSORCIO DE FOLIO 108-111 NO DETALLA OBLIGACIONES VINCULADAS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA</p> <p>DE ACUERDO A LA RAE, "ASESORAR" RESULTA EN UN VERBO TRANSITIVO QUE DESCRIBE LA ACCIÓN DE "DAR CONSEJO O DICTAMEN", ACCION QUE NO PUEDE SUPLENIR LA ACTIVIDAD DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE UNA OBRA, LO ANTERIOR, TOMANDO EN CUENTA QUE, EL SUPERVISOR ES EL "RESPONSABLE DE VELAR DIRECTA Y PERMANENTEMENTE POR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" (OPINIÓN 007-2022/DTN)</p> <p>SOBRE ELLO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONTRATO DE CONSORCIO NO CONTIENE ACTIVIDADES VINCULADAS DIRECTAMENTE AL OBJETO DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN DE OBRA, TAL COMO DEMANDA EL</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°14:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 046-2015-GAF-MSS FOLIO: 116 AL 119 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,800.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 120 CONTRATISTA: GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 06 DE AGOSTO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,800.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 39,800.00</p>



<p>LITERAL D) DEL NUMERAL 7.4.2. PROMESA DE CONSORCIO DE LA DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, NO SE CONTABILIZARÁ LA EXPERIENCIA OBTENIDA A TRAVÉS DEL CONTRATO N° 047-2015-GAF-MSS, LO ANTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL NUMERAL 7.5.2 DE LA DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, ASI COMO EL CRITERIO CONTENIDO EN EL FUNDAMENTO 20 DE LA RESOLUCIÓN N° 3980-2023-TCE-S4 y 15 DE RESOLUCION 1860-2023-TCE-S4</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 00.00</p>	
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 657,746.12</p>

#### Cuadro N°04

#### Resultado de la calificación de ofertas – 03. C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.

C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. RUC 20601531501	
<p><b>EXPERIENCIA N°01:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 016-2022/MDLM</b> FOLIO: 18 - 24 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONFORMADO POR C&amp;V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (50%) ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (50%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 430,902.55</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b> FOLIO: 25 - 30 C&amp;V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (50%) OBLIGACIONES: SUPERVISIÓN DE LA OBRA (...) ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (50%) OBLIGACIONES: SUPERVISIÓN DE LA OBRA (...).</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRONICA N° E001-15</b> FOLIO: 31 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 28,814.05</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: ORDEN DE SERVICIO 1145-2023 (CONTRATO)</b> FOLIO: 32 MONTO: S/ 28,814.05 CON SELLO DE LA ENTIDAD QUE JUSTIFICA MENOR MONTO ABONADO EN S/ 10,772.56</p> <p><b>DOCUMENTO N°05: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 33 MONTO: S/ 14,583.49</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b> FOLIO: 34 MONTO: S/ 3,458.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°07: FACTURA ELECTRONICA N° E001-14</b> FOLIO: 38 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 59,549.04</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 39 MONTO: S/ 41,630.48</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b> FOLIO: 40 MONTO: S/ 7,146.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°10: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b> FOLIO: 43 MONTO: S/ 10,772.56</p> <p><b>DOCUMENTO N°11: FACTURA ELECTRONICA N° E001-20</b> FOLIO: 44 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 57,628.11</p> <p><b>DOCUMENTO N°12: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 45 MONTO: S/ 39,940.54</p> <p><b>DOCUMENTO N°13: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b> FOLIO: 46 MONTO: S/ 6,915.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°14: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b> FOLIO: 49 MONTO: S/ 10,772.57</p> <p><b>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRONICA N° E001-24</b> FOLIO: 50 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 59,549.04</p> <p><b>DOCUMENTO N°16: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 52 MONTO: S/ 41,630.48</p> <p><b>DOCUMENTO N°17: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b> FOLIO: 53 MONTO: S/ 7,146.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°18: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b> FOLIO: 56 MONTO: S/ 10,772.56</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°01 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°19: FACTURA ELECTRONICA N° E001-27</b> FOLIO: 57 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 57,628.11</p> <p><b>OBSERVACIÓN:</b> EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°20: FACTURA ELECTRONICA N° E001-30</b> FOLIO: 66 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 59,549.04</p> <p><b>DOCUMENTO N°21: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 71 <b>OBSERVACIÓN:</b> CONTENIDO ILEGIBLE, NO SE APRECIA CON CLARIDAD EL IMPORTE ABONADO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°22: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b> FOLIO: 72 MONTO: S/ 7,146.00</p> <p><b>OBSERVACIÓN:</b> EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°23: FACTURA ELECTRONICA N° E001-40</b> FOLIO: 66 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 23,051.24</p> <p><b>OBSERVACIÓN:</b> EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°24: FACTURA ELECTRONICA N° E001-41</b> FOLIO: 81 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 36,497.80</p> <p><b>OBSERVACIÓN:</b> EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°25: FACTURA ELECTRONICA N° E001-43</b> FOLIO: 89 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...) MONTO: S/ 24,972.18</p> <p><b>OBSERVACIÓN:</b> EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: 50% DE S/ 205,540.24 = S/ 102,770.12</p> <p>E001-15 S/ 28,814.05 E001-14 S/ 59,549.04 E001-20 S/ 57,628.11 E001-24 S/ 59,549.04 SUMA: S/ 205,540.24</p>



<p><b>EXPERIENCIA N°02:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 123-2023/GHR/CS-1</b>  FOLIO: 97-106  CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR CAHV CONFORMADO POR C&amp;V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (20%)  ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (80%)  CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 420,592.48</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 107 - 112  C&amp;V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (20%)  OBLIGACIONES: SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA (...)  ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS (80%)  OBLIGACIONES: SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA (...)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRONICA N° E001-50</b>  FOLIO: 113  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...)  MONTO: S/ 48,147.68</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 114  MONTO: S/ 5,778.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°05: ESTADO DE CUENTA</b>  FOLIO: 115  MONTO: S/ 31,854.87</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b>  FOLIO: 116  MONTO: S/ 10,514.81</p> <p><b>DOCUMENTO N°07: FACTURA ELECTRONICA N° E001-52</b>  FOLIO: 119  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...)  MONTO: S/ 6,878.24</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 120  MONTO: S/ 825.00 (NO LOGRA ACREDITAR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 6,878.24)</p> <p>OBSERVACIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRONICA N° E001-54</b>  FOLIO: 123  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...)  MONTO: S/ 6,878.24</p> <p><b>DOCUMENTO N°10: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 124  MONTO: S/ 825.00 (NO LOGRA ACREDITAR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 6,878.24)</p> <p>OBSERVACIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°02 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°11: FACTURA ELECTRONICA N° E001-62</b>  FOLIO: 127  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. (...)  MONTO: S/ 53,306.36</p> <p><b>DOCUMENTO N°12: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 128  MONTO: S/ 6397.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°13: ESTADO DE CUENTA</b>  FOLIO: 129  MONTO: S/ 36,394.55</p> <p><b>DOCUMENTO N°14: NOTA DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b>  FOLIO: 130  MONTO: S/ 10,772.57</p> <p><b>DOCUMENTO N°15: FACTURA ELECTRONICA N° E001-64</b>  FOLIO: 133  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. (...)  MONTO: S/ 51,586.80</p> <p><b>DOCUMENTO N°16: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 134  MONTO: S/ 6190.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°17: ESTADO DE CUENTA</b>  FOLIO: 135  MONTO: S/ 36,473.65</p> <p><b>DOCUMENTO N°18: NOTA DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO "RETENCIÓN DE GARANTÍA"</b>  FOLIO: 138  MONTO: S/ 8,923.15</p> <p><b>DOCUMENTO N°19: FACTURA ELECTRONICA N° E001-67</b>  FOLIO: 139  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. (...)  MONTO: S/ 53,306.36</p> <p><b>DOCUMENTO N°20: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 140  MONTO: S/ 6397.00 (NO LOGRA ACREDITAR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 53,306.36)</p> <p>OBSERVACIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°21: FACTURA ELECTRONICA N° E001-68</b>  FOLIO: 143  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD D LA AV. (...)  MONTO: S/ 53,306.36</p> <p><b>DOCUMENTO N°22: CONSTANCIA DE DEPOSITO SUNAT (DETRACCIÓN)</b>  FOLIO: 144  MONTO: S/ 6397.00 (NO LOGRA ACREDITAR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 53,306.36)</p> <p>OBSERVACIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTA CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: 20% DE S/ 153,040.84 = S/ 30,608.17</p> <p>E001-50 S/ 48,147.68  E001-62 S/ 53,306.36  E001-64 S/ 51,586.80</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°03:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 013-2023/JATUM MAMA SAC</b>  FOLIO: 147 - 155  CONTRATISTA: C&amp;V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.  CLIENTE: CENTRO RECREACIONAL CAMPESTRE JATUM MAMA SAC  OBJETO: SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALAMEDA, PASEO PEATONAL Y ÁREAS RECREACIONALES EN EL CENTRO RECREACIONAL (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 2,150,000.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD</b>  FOLIO: 156  MONTO: S/ 2,150,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 2,150,000.00</p>	
<p><b>RESULTADO</b></p>	<p><b>CALIFICADO</b>  MONTO ACREDITADO: S/ 2,283,378.29</p>

**Cuadro N°05**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 04. CONSORCIO SANTA ROSA**

<p align="center">CONSORCIO SANTA ROSA  CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ (RUC 10461187710)  CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO (RUC 10078817246)</p>	
<p><b>EXPERIENCIA N°01:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>  FOLIO: 28  CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA VÍA VEHICULAR AV (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 125,557.98</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA VÍA VEHICULAR AV (...)"</b>  FOLIO: 29 - 31  CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°02:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL N°007-2024-OGAF/MDSJL (LIQUIDACIÓN)</b>  FOLIO: 36-39  CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD SATELITE (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO (EJECUTADO): S/ 146,658.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO N°054-2018 -MDSJL</b>  FOLIO: 40-43  CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO</p>



<p>OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA VÍA VEHICULAR AV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 125,557.98</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 125,557.98</p>	<p>CLIENTE: SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD SATELITE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 146,658.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 146,658.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> FOLIO: 48 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL JIRON ALEJANDRO VILLANUEVA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 11,460.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: ORDEN DE SERVICIO N°1322-2020 FOLIO: 49-50 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL JIRON ALEJANDRO VILLANUEVA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 11,460.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 11,460.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> FOLIO: 55 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN LA AV. LOS CIRUELOS, COMUNA 9 (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 113,514.60</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO N°050-2016-MDSIL FOLIO: 56-60 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO VIAL Y PEATONAL EN LA AV. LOS CIRUELOS, COMUNA 9 (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 113,514.60</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 113,514.60</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 65 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL II ETAPA EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 59,916.97</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL II ETAPA EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC" FOLIO: 66-68 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL II ETAPA EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 59,916.97</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 59,916.97</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 0028-2020-MDSA FOLIO: 76-80 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 288,554.54</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA N°001-003566</b> FOLIO: 83 OBSERVACIÓN: CONTENIDO DE DESCRIPCIÓN Y TOTAL ILEGIBLE. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD FORMULAR UNA OFERTA CLARA Y LEGIBLE. SIENDO ASÍ, NO CORRESPONDE TOMAR EN CUENTA EN LA CONTABILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LA FACTURA N° 001-003566 Y EL ESTADO DE CUENTA DE FOLIO 84.</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: FACTURA N°001-003568</b> FOLIO: 85 OBSERVACIÓN: CONTENIDO DE DESCRIPCIÓN ILEGIBLE. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD FORMULAR UNA OFERTA CLARA Y LEGIBLE. SIENDO ASÍ, NO CORRESPONDE TOMAR EN CUENTA EN LA CONTABILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LA FACTURA N° 001-003568 Y EL ESTADO DE CUENTA DE FOLIO 86.</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: FACTURA N°001-003571</b> FOLIO: 87 DESCRIPCIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES (...). MONTO: S/ 44,725.95</p> <p>DOCUMENTO N°05: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 88 - 89 MONTOS: S/ 10,503.50 Y 10,676.91 OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTOS DEL ESTADO DE CUENTA NO RESULTAN EN EL TOTAL DE LA FACTURA N°001-3571. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ESTE DEBIA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO, SITUACIÓN QUE NO SUCEDE EN EL PRESENTE CASO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: FACTURA N°001-003573</b> FOLIO: 90 DESCRIPCIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES (...). MONTO: S/ 40,397.64</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 91 MONTOS: S/ 35,549.64 OBSERVACIÓN: EL MONTO DEL ESTADO DE CUENTA NO RESPALDA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°001-3573. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ESTE DEBIA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO, SITUACIÓN QUE NO SUCEDE EN EL PRESENTE CASO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: FACTURA N°001-003578</b> FOLIO: 92 OBSERVACIÓN: CONTENIDO DE DESCRIPCIÓN ILEGIBLE. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD FORMULAR UNA OFERTA CLARA Y LEGIBLE. SIENDO ASÍ, NO CORRESPONDE TOMAR EN CUENTA EN LA CONTABILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LA FACTURA N° 001-003578 Y EL ESTADO DE CUENTA DE FOLIO 93.</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: FACTURA N°001-003579</b> FOLIO: 94 DESCRIPCIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES (...). MONTO: S/ 43,283.18</p> <p>DOCUMENTO N°10: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 95 MONTOS: S/ 38,089.18 OBSERVACIÓN: EL MONTO DEL ESTADO DE CUENTA NO RESPALDA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N°001-3579. EL POSTOR DEBE RECORDAR QUE ESTE DEBIA ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO, SITUACIÓN QUE NO SUCEDE EN EL PRESENTE CASO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN</b> FOLIO: 100 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-640 (...)" RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-641 (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 236,437.02</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO N° 002-2021-MDS/SERVICIO</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b> FOLIO: 112 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN HUERTOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 113,454.68</p>



FOLIO: 101-106 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-640 (...)" RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-641 (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 236,437.02  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 236,437.02	DOCUMENTO N°02: CONTRATO N° 026-2015-MDP/GAF-SGL FOLIO: 113-116 CONTRATISTA: RONALD JUAN MURRUARRA HUAMANCHUMO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN HUERTOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 113,454.68  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 113,454.68
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 806,999.25

**Cuadro N°06**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 05. GRUPO AYS S.A.C.**

GRUPO AYS S.A.C. RUC 20600020430	
<b>EXPERIENCIA N°01:</b> <b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 155-2020-EMAPE/GCAF</b> FOLIO: 24 - 44 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESOS PEATONAL DEL A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 78,952.41  <b>DOCUMENTO N°02: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA</b> FOLIO: 45-46  <b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 00156-2024-EMAPE/GL</b> FOLIO: 47-48 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE ACCESOS PEATONAL DEL A.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 125,808.43  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 125,808.43	<b>EXPERIENCIA N°02:</b> <b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 104-2020-EMAPE/GCAF</b> FOLIO: 50-64 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA N° (ZONA PEATONAL MARIA REICHE) MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 77,860.53  <b>DOCUMENTO N°02: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA</b> FOLIO: 65-66  <b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 00154-2024-EMAPE/GL</b> FOLIO: 67-68 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "SALDO DE OBRA N° (ZONA PEATONAL MARIA REICHE) MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 78,394.60  MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 78,394.60
<b>EXPERIENCIA N°03:</b> <b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF</b> FOLIO: 70-77 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 205,980.66  <b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA E001-98</b> FOLIO: 78 OBJETO: VALORIZACIÓN N°01 (...) DEL CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 38,621.34  <b>DOCUMENTO N° 03: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b> FOLIO: 80 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"  <b>DOCUMENTO N° 04: VOUCHER DE DEPOSITO</b> FOLIO: 83 MONTO: 4,635.00  <b>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO (RETENCIÓN DE GARANTÍA)</b> MONTO JUSTIFICADO: S/ 10,099.03  CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.  <b>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA E001-115</b> FOLIO: 86 OBJETO: VALORIZACIÓN N°02 (...) DEL CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 66,514.53  <b>DOCUMENTO N° 07: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b> FOLIO: 88 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"  <b>DOCUMENTO N°08: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO POR APLICACIÓN DE PENALIDAD</b> MONTO JUSTIFICADO: S/ 915.47  <b>DOCUMENTO N° 09: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN</b> MONTO: S/ 7,982.00  CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.	<b>EXPERIENCIA N°03 (CONTINUACIÓN):</b> <b>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA E001-170</b> FOLIO: 94 OBJETO: VALORIZACIÓN N°03 (...) DEL CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 45,709.23  <b>DOCUMENTO N° 11: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b> FOLIO: 96 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"  <b>DOCUMENTO N°12: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE DE ABONO POR APLICACIÓN DE PENALIDAD</b> MONTO JUSTIFICADO: S/ 2746.41  <b>DOCUMENTO N°13: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN</b> MONTO: S/ 3485.00  CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.  <b>DOCUMENTO N°14: FACTURA ELECTRÓNICA E001-171</b> FOLIO: 102 OBJETO: VALORIZACIÓN N°03 (...) DEL CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 20,805.30  <b>DOCUMENTO N°15: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b> FOLIO: 104 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"  <b>DOCUMENTO N°16: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN</b> MONTO: S/ 2497.00  CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.  <b>DOCUMENTO N°17: FACTURA ELECTRÓNICA E001-144</b> FOLIO: 108 OBJETO: VALORIZACIÓN N°04 (...) DEL CONTRATO N° 103-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 21,456.48  <b>DOCUMENTO N°18: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA</b> OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"  <b>DOCUMENTO N°19: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN</b> MONTO: S/ 2575.00  CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.
<b>EXPERIENCIA N°04:</b> <b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 169-2020-EMAPE/GCAF</b> FOLIO: 115-123 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C.	<b>EXPERIENCIA N°04 (CONTINUACIÓN):</b> <b>DOCUMENTO N°05: FACTURA ELECTRÓNICA E001-140</b> FOLIO: 131 OBJETO: VALORIZACIÓN N°02 (...) DEL CONTRATO N° 169-2020-EMAPE/GCAF



<p>CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 84,601.96</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA E001-102</b> FOLIO: 124 OBJETO: VALORIZACIÓN N°01 (...) DEL CONTRATO N° 169-2020-EMAPE/GCAF MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,882.93</p> <p>DOCUMENTO N° 03: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FOLIO: 126 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO N° 04: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 2986.00</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p>	<p>MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,836.10</p> <p>DOCUMENTO N° 06: CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA FOLIO: 133 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO N° 07: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO FOLIO: 134 MONTO: S/ 8,460.20</p> <p>DOCUMENTO N° 08: CONSTANCIA DE DEPOSITO POR DETRACCIÓN MONTO: S/ 4180.00</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 0.00</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°5:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 136-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 140-148 CONTRATISTA: CONSORCIO PACIFICO, CONFORMADO POR: GRUPO AYS S.A.C. HENRI BARRIENTOS QUISPE CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 306,203.22</p> <p>OBSERVACIÓN: TAL COMO SE APRECIA DE LA LECTURA DEL CONTRATO N° 136-2020-EMAPE/GCAF, EL CONTRATISTA RESULTA EN UN CONSORCIO INTEGRADO POR GRUPO AYS S.A.C. Y HENRI BARRIENTOS QUISPE, AL RESPECTO, DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, EN EL CASO QUE "SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBE PRESENTARSE LA PROMESA DE CONSORCIO O EL CONTRATO DE CONSORCIO (...)", SIN EMBARGO, SE ADVIERTE QUE EL POSTOR NO ADJUNTO ALGUNO DE LOS REFERIDOS DOCUMENTOS.</p> <p>POR LO ANTERIOR, NO SE CONTABILIZARÁ LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA A TRAVÉS DEL CONTRATO N° 136-2020-EMAPE/GCAF</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 0.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°6:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 189-2020-EMAPE/GCAF FOLIO: 237-260 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 207,144.18</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 0147-2024-EMAPE/GL FOLIO: 264-265 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.H. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 418,843.32</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 418,843.32</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°7:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 031-2022-MPH-H FOLIO: 267-273 CONTRATISTA: CONSORCIO CAHV, CONFORMADO POR: GRUPO AYS S.A.C. HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 75,313.48</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 274 - 279 CONSORCIO CAHV, CONFORMADO POR: GRUPO AYS S.A.C. (60%) ACTIVIDADES: RESPONSABLE DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN (...) HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO (40%) ACTIVIDADES: RESPONSABLE DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN (...)</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-429 FOLIO: 280 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 6,778.22</p> <p>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 281 MONTO: S/ 813.00</p> <p>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 5965.22</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-431 FOLIO: 284 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 23,347.17</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 285 MONTO: S/ 16,999.04</p> <p>DOCUMENTO N°08: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 286 MONTO: S/ 2,802.00</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 1566.13</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (PENALIDAD) MONTO: S/ 1,980.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°07 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-432 FOLIO: 291 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 21,087.77</p> <p>DOCUMENTO N°11: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 292 MONTO: S/ 18,556.77</p> <p>DOCUMENTO N°12: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 293 MONTO: S/ 2,531.00</p> <p>DOCUMENTO N°13: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-436 FOLIO: 296 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS (...)" MONTO: S/ 16,568.97</p> <p>DOCUMENTO N°14: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 297 MONTO: S/ 14,085.97</p> <p>DOCUMENTO N°15: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 298 MONTO: S/ 1,988.00</p> <p>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (PENALIDAD) MONTO: S/ 495.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 40,669.28, QUE DEVIENE DEL 60% DE LA SUMATORIA DE</p> <p>E001-429 S/ 6,778.22 E001-431 S/ 23,347.17 E001-432 S/ 21,087.77 E001-436 S/ 16,568.97 <b>TOTAL: 67,782.13</b></p>
<p><b>EXPERIENCIA N°8:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 017-2021-EMAPE/GCAF (Y ADENDAS) FOLIO: 303-318 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 88,190.64</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°08 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p>DOCUMENTO N°17: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-284 FOLIO: 340 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 14,698.44</p> <p>DOCUMENTO N°18: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 341</p>



<p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-235</b> FOLIO: 319 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 5,215.58</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 320 MONTO: S/ 626.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (COACTIVA)</b> MONTO: S/ 1,649.89</p> <p><b>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN)</b> MONTO: S/ 2,939.69</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-233</b> FOLIO: 324 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 14,698.44</p> <p><b>DOCUMENTO N°07: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 325 MONTO: S/ 1,764.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (COACTIVA)</b> MONTO: S/ 9,994.75</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN)</b> MONTO: S/ 2,939.69</p> <p><b>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-236</b> FOLIO: 329 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 14,224.30</p> <p><b>DOCUMENTO N°11: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 330 MONTO: S/ 9,577.62</p> <p><b>DOCUMENTO N°12: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 325 MONTO: S/ 1,707.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°13: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN)</b> MONTO: S/ 2,939.68</p> <p><b>DOCUMENTO N°14: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-259</b> FOLIO: 335 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 14,698.44</p> <p><b>DOCUMENTO N°15: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 336 MONTO: S/ 12,934.44</p> <p><b>DOCUMENTO N°16: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 337 MONTO: S/ 1,764.00</p>	<p>MONTO: S/ 12,934.44</p> <p><b>DOCUMENTO N°19: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 342 MONTO: S/ 1,764.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°20: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-298</b> FOLIO: 345 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 14,224.30</p> <p><b>DOCUMENTO N°21: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 346 MONTO: S/ 12,517.30</p> <p><b>DOCUMENTO N°22: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 347 MONTO: S/ 1,707.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°23: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-325</b> FOLIO: 350 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 7,586.28</p> <p><b>DOCUMENTO N°24: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 351 MONTO: S/ 6,676.28</p> <p><b>DOCUMENTO N°25: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 352 MONTO: S/ 910.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°26: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-354</b> FOLIO: 335 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV (...)" MONTO: S/ 7,030.48</p> <p><b>DOCUMENTO N°27: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 351 MONTO: S/ 6,186.48</p> <p><b>DOCUMENTO N°28: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 357 MONTO: S/ 844.00</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 92,376.26, QUE DEVIENE DE LA SUMATORIA DE</b></p> <p>E001-235 S/ 5,215.58 E001-233 S/ 14,698.44 E001-236 S/ 14,224.30 E001-259 S/ 14,698.44 E001-284 S/ 14,698.44 E001-298 S/ 14,224.30 E001-325 S/ 7,586.28 E001-354 S/ 7,030.48</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°9:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 097-2021-EMAPE/GCAF (Y ADENDAS)</b> FOLIO: 361-375 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 58,723.20</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-281</b> FOLIO: 376 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 6,202.64</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 377 MONTO: S/ 2,522.46</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 378 MONTO: S/ 744.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°05: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN)</b> MONTO: S/ 2,936.18</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-353</b> FOLIO: 382 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 2,385.63</p> <p><b>DOCUMENTO N°07: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 383 MONTO: S/ 286.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN)</b> MONTO: S/ 2,099.63</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-352</b> FOLIO: 386 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 14,790.91</p> <p><b>DOCUMENTO N°10: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 377</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°09 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°13: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-358</b> FOLIO: 392 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 14,790.91</p> <p><b>DOCUMENTO N°14: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 393 MONTO: S/ 13,015.91</p> <p><b>DOCUMENTO N°15: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 394 MONTO: S/ 1775.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°16: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-388</b> FOLIO: 397 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 8,032.55</p> <p><b>DOCUMENTO N°17: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 398 MONTO: S/ 7,068.55</p> <p><b>DOCUMENTO N°18: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 399 MONTO: S/ 964.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°19: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-389</b> FOLIO: 402 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 5,326.98</p> <p><b>DOCUMENTO N°20: ESTADO DE CUENTA</b> FOLIO: 403 MONTO: S/ 4,687.98</p> <p><b>DOCUMENTO N°21: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN</b> FOLIO: 404 MONTO: S/ 639.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°22: FACTURA ELECTRÓNICA N° E001-390</b> FOLIO: 407 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV (...)" MONTO: S/ 5,725.50</p>



<p>MONTO: S/ 12,179.38</p> <p>DOCUMENTO N°11: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 383 MONTO: S/ 1775.00</p> <p>DOCUMENTO N°12: COMPROBANTE DE PAGO QUE JUSTIFICA MENOR IMPORTE ABONADO (RETENCIÓN) MONTO: S/ 836.53</p>	<p>DOCUMENTO N°23: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 408 MONTO: S/ 5,038.50</p> <p>DOCUMENTO N°24: CONSTANCIA DE PAGO DE DETRACCIÓN FOLIO: 409 MONTO: S/ 687.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 9: S/ 54,643.59, QUE DEVIENE DE LA SUMATORIA DE</p> <p>E001-281 S/ 6,202.64 E001-353 S/ 2,385.63 E001-352 S/ 12,179.38 E001-358 S/ 14,790.91 E001-388 S/ 8,032.55 E001-389 S/ 5,326.98 E001-390 S/ 5,725.50</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°10:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO DE SUPERVISIÓN N° 112-2016-EDCOSAM</b> FOLIO: 413-417 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EDCSAM S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES, UBICADO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1, 004,567.32</p> <p>DOCUMENTO N°02: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO: 418 CONTRATISTA: GRUPO AYS S.A.C. CLIENTE: EDCSAM S.A.C. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES, UBICADO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1, 004,567.32</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 1,004,567.32</p>	
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 1,815,302.80

**Cuadro N°07**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 07. CONSORCIO AUROS**

CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC 20518861604 CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE RUC 10078986692	
<p><b>EXPERIENCIA N°01:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 001-2023-GAF/MDCLR</b> FOLIO: 41 AL 48 CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL, CONFORMADO POR MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS INTERNAS DEL A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 261,496.85</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 49-51 CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (50%) ACTIVIDADES: "LABORES RELACIONADAS A LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA" JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO (50%) ACTIVIDADES: "LABORES RELACIONADAS A LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA"</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 52-53 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS INTERNAS DEL A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 276,045.95</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: 138,022.98 (50% DE MONTO TOTAL)</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°02:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 024-2024-MML-OGA-O</b> FOLIO: 55-60 CONTRATISTA: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 111,705.19 NOTA: LA CLÁUSULA SÉTIMA INDICA QUE SE EFECTUARA UNA RETENCIÓN POR GARANTÍA POR EL MONTO DE S/ 11,170.52</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-95</b> FOLIO: 62 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO: 14,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°03: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 63 MONTO: 1,764.00 (DETRACCIÓN) Y 7,350.14</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-98</b> FOLIO: 64 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°05: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 65 MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 13,510.74</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-105</b> FOLIO: 66 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO: 21,000.00</p> <p>DOCUMENTO: N°07: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 67 MONTO: 2,520.00 (DETRACCIÓN) Y 18,480.00</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°02 (CONTINUACIÓN):</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°07: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-122</b> FOLIO: 68 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°08: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 69 MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 19,096.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-124</b> FOLIO: 70 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)" MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°10: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 71 MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 19,096.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 100,800.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°03:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO AMC N°015-2014-CEP-ECO-MDMM- SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR (...)"</b> FOLIO: 73-76 CONTRATISTA: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. BOLIVAR (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO: 77 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. BOLIVAR (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 29,667.00</p>

<p><b>EXPERIENCIA N°04:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°006-2015-EMAPE/GAF</b>  FOLIO: 79-85  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC:  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE  FREDDY CASAS CASAS  SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.LTDA  CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 204,585.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 86-89  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC:  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (70%) (ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (...))  FREDDY CASAS CASAS (10%)  SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.LTDA (20%)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 228-2019-GCAF/GL</b>  FOLIO: 90  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 204,585.00  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (...)"</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 143,209.5 (70% DEL MONTO TOTAL)</b></p>	<p><b>EXPERIENCIA N°05:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°031-2015-MDSJL</b>  FOLIO: 92-97  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC:  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (55%)  ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO (35%)  G&amp;A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (10%)  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO DE (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 152,638.55</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 98-103  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC:  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (55%) (ACTIVIDAD: CONSULTORIA DE OBRA)  ORMEÑO CALDERON JAVIER ANTONIO (35%)  G&amp;A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (10%)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b>  FOLIO: 104  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 152,638.55  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO DE (...)"</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 83,951.20 (55% DEL MONTO TOTAL)</b></p>
<p><b>EXPERIENCIA N°06:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°037-2017-MML-GA/SLC</b>  FOLIO: 106-112  CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN:  URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA  CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO EN LA AV (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 355,685.04</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 113-116  CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN:  URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA (50%)  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA (50%) (ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 1335-2018-MML-GA/SLC-AA</b>  FOLIO: 117  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 305,685.04  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO EN LA AV (...)"</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 177,842.52 (50% DEL MONTO TOTAL)</b></p>	<p><b>EXPERIENCIA N°07:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°002-2018-INVERMET-SUPERVISION</b>  FOLIO: 119-124  CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN:  LUIS MANUEL MARTINEZ LUJA  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA  CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 363,430.20</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 125-128  CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN:  LUIS MANUEL MARTINEZ LUJA (50%)  EDUARDO ENRIQUE CARRANZA (50%) (ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA N°0140-2022</b>  FOLIO: 129  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 354,763.75  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. (...)"</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 177,381.88 (50% DEL MONTO TOTAL)</b></p>
<p><b>EXPERIENCIA N°08:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO 5315-2018</b>  FOLIO: 132  CONTRATISTA: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR (...)"  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 16,000.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b>  FOLIO: 133  OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR (...)"  MONTO: S/ 16,000</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 16,000.00</b></p>	
<p><b>RESULTADO</b></p>	<p><b>CALIFICADO</b>  <b>MONTO ACREDITADO: S/ 866,875.08</b></p>

**Cuadro N°08**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 08. CONSORCIO ANDINO**

CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR (RUC 10081474881) CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (RUC 20525074057)	
<p><b>EXPERIENCIA N°01:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 109-2016-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>  FOLIO: 36 - 40  CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR  ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS  CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 490,659.93</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 41-46  CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR  ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE (50%) ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (50%)</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL (LIQUIDACIÓN)</b>  FOLIO: 47-63  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 501,058.36</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b>  FOLIO: 66  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 501,058.36</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°02:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 021-2016-MDSJL</b>  FOLIO: 68-73  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCURA VIAL Y PEATONAL EN LAS CALLES (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 61,000.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0256-2017-GDU/MDSJL (LIQUIDACIÓN)</b>  FOLIO: 74  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 61,000.00</p> <p><b>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 61,000.00</b></p>



MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 250,529.18 (50% DEL MONTO TOTAL)	
<p><b>EXPERIENCIA N°03:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO (REFERENCIA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2017-CS-MDSM)</b>  FOLIO: 86-91  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L.  ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE BOULEVARD EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA DE LOS PRECURSORES (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 188,670.16</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</b>  FOLIO: 92-95  CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L. DICE "50% (DIEZ POR CIENTO)"  ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE DICE "50% (NOVENTA POR CIENTO)"</p> <p>OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EL POSTOR DEBE PRESENTAR "LA PROMESA DEL CONSORCIO O CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIÓ", SIN EMBARGO, DEL DOCUMENTO ADJUNTO EN FOLIO 92-95 SE ADVIERTE QUE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN CONTIENE INCOGRUENCIAS AL CONTEMPLAR PORCENTAJES EN NUMEROS Y LETRAS DIFERENTES.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 0.00</p> <p><b>EXPERIENCIA N°05:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 041-2022-INVERMET-OGAF</b>  FOLIO: 121-130  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 133,827.45</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA N°217-2023</b>  FOLIO: 131-132  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 150,949.28</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 150,949.28</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°04:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2022-MDV</b>  FOLIO: 98-110  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA</b>  FOLIO: 111-112  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 242,430.30</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°07:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 030-2022-SERNANP-OA</b>  FOLIO: 181-187  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 133,827.45</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°06:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2023-FINVER-CALLAO-GAF</b>  FOLIO: 138-145  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 181,241.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRONICA N°E001-55</b>  FOLIO: 152  OBJETO: POR LA VALORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN N°01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (...) CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...)  MONTO: S/ 11,277.84  OBSERVACIÓN: NO SE ENCONTRO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO (S/ 11,277.84) O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRONICA N°E001-66</b>  FOLIO: 159  OBJETO: PAGO DEL INFORME MENSUA N°02 (...) CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...)  MONTO: S/ 49,944.72  OBSERVACIÓN: NO SE ENCONTRO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO (S/ 49,944.72) O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRONICA N°E001-72</b>  FOLIO: 166  OBJETO: PAGO DEL INFORME MENSUA N°03 (...) CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...)  MONTO: S/ 49,503.56  OBSERVACIÓN: NO SE ENCONTRO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO (S/ 49,503.56) O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p><b>DOCUMENTO N°05: FACTURA ELECTRONICA N°E001-79</b>  FOLIO: 173  OBJETO: PAGO DEL INFORME MENSUA N°04 (...) CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...)  MONTO: S/ 33,534.67  OBSERVACIÓN: NO SE ENCONTRO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO (S/ 33,534.67) O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 0.00</p> <p><b>EXPERIENCIA N°08:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 001-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALAO</b>  FOLIO: 231-237  CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE  CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...)  MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 390,249.54</p> <p><b>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-75</b>  FOLIO: 249  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...)  MONTO: S/ 21,153.20</p> <p><b>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-76</b>  FOLIO: 255  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...)  MONTO: S/ 76,680.36</p> <p><b>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-87</b>  FOLIO: 260  OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...)</p>

<p>RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA</u> Y/O MALECONES <u>URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE EL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS ÁREA NATURAES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL (...)" NO CONDICIONÁNDOSE CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 0.00</p>	<p>MONTO: S/ 81,968.66</p> <p><b>DOCUMENTO N°08: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-87</b> FOLIO: 267 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 79,324.51</p> <p><b>DOCUMENTO N°10: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-96</b> FOLIO: 272 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 52,883.00</p> <p><b>DOCUMENTO N°12: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-110</b> FOLIO: 277 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 5,288.30</p> <p>DOCUMENTO N°07: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR QUE CONTIENE IMPORTES DE LAS FACTURAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE FOLIO: 242 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <u>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO</u> QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 0.00</p>
<p><b>EXPERIENCIA N°09:</b></p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 279-287 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 431,436.76</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-100 FOLIO: 304 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...) MONTO: S/ 27,408.10</p> <p>DOCUMENTO N°03: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR FOLIO: 293 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001- FOLIO: 314 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001- FOLIO: 320 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001- FOLIO: 327 OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <u>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO</u> QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 0.00</p>	
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 955,437.94</p>

**Cuadro N°09**  
**Resultado de la calificación de ofertas – 09. CONSORCIO FERUHUJA**

CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	
<p><b>EXPERIENCIA N°01:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA</b> FOLIO: 20 CONTRATISTA: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 370,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2020-MDV (...) FOLIO: 21 - 25 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 370,000.00 CONTRATISTA: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 370,000.00</p>	<p><b>EXPERIENCIA N°02:</b></p> <p><b>DOCUMENTO N°01: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA</b> FOLIO: 31 CONTRATISTA: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA INTERCONECTORA SECTOR EL ARQUILO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 527,112.25</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO N°027-2017-MDVY FOLIO: 34-38 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 480,340 CONTRATISTA: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 527,112.25</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 897,112.25</p>

Resumen:



**Cuadro N°03**  
**Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas**


N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	CALIFICADO	S/ 1,404,798.41
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	CALIFICADO	S/ 657,746.12
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	CALIFICADO	S/ 2,283,378.29
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	CALIFICADO	S/ 806,999.25
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	CALIFICADO	S/ 1,815,302.80
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	CALIFICADO	S/ 866,875.08
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	CALIFICADO	S/ 955,437.94
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	CALIFICADO	S/ 897,112.25

**ACUERDO:**

En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión y calificación de ofertas.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presenta acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.

  
Elias Enoc Macedo Meneses  
Primer Miembro

  
Neil Darwin Paima Arias  
Presidente del Comité

  
Pedro Asisclo Aranda Villanueva  
Segundo Miembro





## ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS (Primera Parte)

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria)

Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465

En la ciudad de Lima, a los trece días del mes de enero de 2025, en cumplimiento al Formato N°002 / AS 032-2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°032-2024-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465, conформado por:

#### Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Neil Darwin Paima Arias	Presidente Titular	Oficina de Logística
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Segundo Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos

#### AGENDA

- Efectuar la admisión y calificación de ofertas.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

##### PRIMERO:

En el presente acto, el Comité de Selección deja constancia que de la revisión de la plataforma SEACE, se advierte la existencia de treinta y cuatro (34) participantes registrados válidamente en el SEACE, de los cuales, nueve (07) registraron válidamente su oferta electrónica, conforme al siguiente detalle:

**Cuadro N°01**  
**Detalle de los participantes que registraron sus ofertas**

N°	Postor	RUC	Fecha de presentación
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	10/01/2025
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	10/01/2025
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	10/01/2025
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	10/01/2025
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	10/01/2025
6	CONSUTORES ASOCIADOS BBS CONSORCIADO 01: CORPORACION BBS SAC CONSORCIADO 02: BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	20602527124 10092251000	10/01/2025
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	10/01/2025
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	10/01/2025
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	10/01/2025



Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 9.10 del artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a verificar la vigencia del Registro Nacional de Proveedores del postor, advirtiéndolo en este extremo lo siguiente:

**Cuadro N°02**  
**Resultado de la revisión del RNP del postor (Capítulo de Consultoría de Obras)**

N°	POSTOR	RUC	Estado de RNP
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	Vigente
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	Vigente
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	Vigente
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	Vigente Vigente
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	Vigente
6	CONSUTORES ASOCIADOS BBS CONSORCIADO 01: CORPORACION BBS SAC CONSORCIADO 02: BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	20602527124 10092251000	Vigente Vigente
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	Vigente Vigente
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	Vigente Vigente
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	Vigente Vigente

**SEGUNDO:**

Considerando lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al Comité de Selección verificar la presentación de los documentos para la admisión de las ofertas de los postores, obteniéndose el resultado consignado en el **ANEXO A**, cuyo resumen se muestra a continuación:

**Cuadro N°03**  
**Resultado de la admisión de ofertas**

N°	POSTOR	RUC	ESTADO
1	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	10188577178	ADMITIDO
2	GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO	10097924258	ADMITIDO
3	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	20601531501	ADMITIDO
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO	10461187710 10078817246	OBSERVADO, PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
5	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	ADMITIDO
6	CONSUTORES ASOCIADOS BBS CONSORCIADO 01: CORPORACION BBS SAC CONSORCIADO 02: BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	20602527124 10092251000	NO ADMITIDO
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	OBSERVADO, PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
8	CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	10081474881 20525074057	OBSERVADO, PENDIENTE DE SUBSANACIÓN
9	CONSORCIO FERUHUJA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	10449104027 10292679675	OBSERVADO, PENDIENTE DE SUBSANACIÓN

Al respecto, tal como se aprecia del cuadro anterior, corresponde pedir la subsanación de la oferta a los postores CONSORCIO SANTA ROSA, CONSORCIO AUROS, CONSORCIO ANDINO y CONSORCIO FERUHUJA por cuanto su oferta presenta observaciones pasibles de subsanación, como lo son la falta de la debida foliación y la falta de rubrica en página 62 en su oferta, otorgando para dicho efecto 01 día hábil.



**ACUERDO:**


En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión de ofertas.
- Autorizar al presidente del comité de selección a que, en representación del comité de selección, solicite la subsanación de la oferta de los postores CONSORCIO SANTA ROSA, CONSORCIO AUROS, CONSORCIO ANDINO y CONSORCIO FERUHUJA a través de los mecanismos propuestos en la normativa de contratación pública, de acuerdo al segundo acápite de la presente acta.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.



Elias Enoc Macedo Meneses  
Primer Miembro



Neil Darwin Paima Arias  
Presidente del Comité



Pedro Asisclo Aranda Villanueva  
Segundo Miembro

**ANEXO A**

**Resultado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas**

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	01. SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO (RUC 10188577178)	02. GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO (RUC 10097924258)	03. C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. (RUC 20601531501)	04. CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 01: RAMIRO PAREDES LOPEZ (RUC 10461187710) CONSORCIADO 02: RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO (RUC 10078817246)	05. GRUPO AYS S.A.C. (RUC 20600020430)
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 09)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 05)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE (FOLIO 05)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 05 al 08)	CUMPLE (FOLIO 06 al 07)	CUMPLE (FOLIO 07 al 10)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 07)	CUMPLE (FOLIO 10)	CUMPLE (FOLIO 10)	CUMPLE (FOLIO 08)	CUMPLE (FOLIO 13)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 08)	CUMPLE (FOLIO 11)	CUMPLE (FOLIO 11)	CUMPLE (FOLIO 09)	CUMPLE (FOLIO 15)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE (FOLIO 09)	CUMPLE (FOLIO 12)	CUMPLE (FOLIO 12)	CUMPLE (FOLIO 10)	CUMPLE (FOLIO 17)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE (FOLIO 11 AL 15)	NO CORRESPONDE
Presentación de <u>Oferta Económica</u> (Anexo N° 6)	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE) S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE) S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE) S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE) S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE) S/ 291,559.04
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN VISADOS EN FOLIOS 11 AL 15 Y 161 AL 166 (01)	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
<b>ESTADO</b>	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	OBSERVADO	ADMITIDO
Nombres completos de quien suscribe la oferta	SANTOS EUGENIO MORALES IZQUIERDO	CARLOS ALBERTO GARCIA MERCADO	JESUS EFRAIN PAUCAR HERRERA	DANIELA RODRIGUEZ AGURTO	TESSY LUCIA VALVERDE PAUCAR
DETALLE DE OBSERVACIONES				(01) OFERTA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VISADA.  DE ACUERDO AL NUMERAL 1.6. DEL CAPITULO I DE LA SECCIÓN GENERAL LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS O FORMULARIOS PREVISTOS EN LAS BASES QUE CONFORMA LA OFERTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR (...). LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN SER VISADOS POR EL POSTOR.  CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SE OBSERVA QUE LOS FOLIOS DEL 11 AL 15 Y 161 AL 166 NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VISADOS POR LO QUE NO CUMPLEN CON LA CONDICIÓN SEÑALADA; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	

*[Handwritten signature]*



ANEXO A

Altado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

Anexo 01 a la Resolución de documentos para la admisión de ofertas				
DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	06. CONSULTORES ASOCIADOS BBS CONSORCIADO 01: CORPORACIÓN BBS SAC (RUC 20602527124) CONSORCIADO 02: BRENDA CARMEN BARTOLO SEGUERA (RUC 10092251000)	07. CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC (RUC 20518861604) CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE (RUC 10078986692)	08. CONSORCIO ANDINO CONSORCIADO 01: LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR (RUC 10081474881) CONSORCIADO 02: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (RUC 20525074057)	09. CONSORCIO FERUJUA CONSORCIADO 01: FELIX RUBEN HUERTAS JARA (RUC 10449104027) CONSORCIADO 02: CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS (RUC 10292679675)
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE (FOLIO 04)	CUMPLE (FOLIO 05)	CUMPLE (FOLIO 06)	CUMPLE (FOLIO 03)
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE (FOLIO 07 AL 15 Y 17)	CUMPLE (FOLIO 07 al 10)	CUMPLE (FOLIO 08 Y 10 AL 12)	CUMPLE (FOLIO 05 Y 07)
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE (FOLIO 19)	CUMPLE (FOLIO 12)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE (FOLIO 08)
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE (FOLIO 21)	CUMPLE (FOLIO 14)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 11)
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	NO CUMPLE (01) (FOLIO 23)	CUMPLE (FOLIO 16)	CUMPLE (FOLIO 18)	CUMPLE (FOLIO 12)
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE (FOLIO 25 AL 27)	NO CUMPLE (01) (FOLIO 18 AL 19)	NO CUMPLE (01) (FOLIO 20)	NO CUMPLE (01) (FOLIO 13)
Presentación de <u>Oferta Económica</u> (Anexo N° 6)	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE)  S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE)  S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE)  S/ 291,559.04	CUMPLE (Publicado en la sección específica de la Plataforma SEACE)  S/ 291,559.04
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN VISADOS EN FOLIOS 27, 139 Y 299 (02)	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	NO ADMITIDO	OBSERVADO	OBSERVADO	OBSERVADO
Nombres completos de quien suscribe la oferta	VALERIA CASTILLO BARTOLO	EVELYN ELIZABETH HERNANDEZ FALCON	HANS WAGNER DE LA CRUZ ALVARADO	FELIX RUBEN HUERTAS JARA
DETALLE DE OBSERVACIONES	(01) EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONSIGNADO RESULTA INCONGRUENTE  EL POSTOR CONSIGNÓ "(...) DOSCIENTOS DIECISIETE (217) DÍAS CALENDARIO, COMPRENDE DOSCIENTOS CUARENTA (150) DÍAS CALENDARIO (...), ADVIRTIÉNDOSE UNA CLARA INCONGRUENCIA CON EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO QUE NO PUEDE SER CONSIDERADO UN ERROR MATERIAL EN VIRTUD A QUE SU MODIFICACIÓN ALTERA EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA OFERTA  LO ANTERIOR, NO RESULTA UN SUPUESTO DE SUBSANACIÓN EN EL ARTÍCULO 60 DEL RLCE.  (02) OFERTA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VISADA.  DE ACUERDO AL NUMERAL 1.6. DEL CAPÍTULO I DE LA SECCIÓN GENERAL LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS O FORMULARIOS PREVISTOS EN LAS BASES QUE CONFORMA LA OFERTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR (...), LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN SER VISADOS POR EL POSTOR.  CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SE OBSERVA QUE LOS FOLIOS DEL 11 AL 15 Y 161 AL 166 NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VISADOS POR LO QUE NO CUMPLEN CON LA CONDICIÓN SEÑALADA; SIN EMBARGO, SI BIEN ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE RESULTA INOFISIOSO SOLICITAR LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS POR CUANTO LA OBSERVACIÓN 01 NO RESULTA SUBSANABLE.	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS  DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO <u>DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS</u> , ADVIRTIÉNDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIOS 18 Y 19 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS  DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO <u>DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS</u> , ADVIRTIÉNDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIOS 18 Y 19 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS  DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO <u>DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS</u> , ADVIRTIÉNDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIOS 18 Y 19 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS

