



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/11/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA EMP. PA-101 (OVALO CHAUPIMARCA - OVALO CENTROMIN PERU) DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2605251				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	99				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2605251			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 5048-2024-GRP-GGR--GRI/SGSO.		Fecha de recepción	11/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA							
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA GASTOS GENERALES							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI. 159,353.12 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 12/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/10/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	CONESPRO LIVIC S.A.C. - JHON MOISES SEGURA REYNOSO - PERCY ROJAS NAUPAY						
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI			NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI			NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI			NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO  Gerber A. AMBROSIO RENTERÍA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS					S/ 8,095.20
1.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, internet)		1	5 S/ 525.00	S/ 2,625.00
1.02	Alquiler de mobiliarios		1	5 S/ 350.00	S/ 1,750.00
1.03	Costo de copias de Planos		1	5 S/ 150.00	S/ 750.00
1.04	Movilidad Local		1	5 S/ 294.04	S/ 1,470.20
1.05	Implementos de Seguridad (EPP)		5	1 S/ 300.00	S/ 1,500.00
2 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO					S/ 96,875.00
2.01	Supervisor de Obra		1	5 S/ 8,000.00	S/ 40,000.00
2.02	Especialista Ambiental		0.5	5 S/ 6,500.00	S/ 16,250.00
2.03	Especialista de Calidad		0.75	5 S/ 6,500.00	S/ 24,375.00
	Especialista en Seguridad en obra y Salud				
2.04	Ocupacional		0.5	5 S/ 6,500.00	S/ 16,250.00
3 CONTROL DE CALIDAD					S/ 8,750.00
3.01	Control de calidad de los ensayos		1	5 S/ 1,750.00	S/ 8,750.00
4 GASTOS DE PROTOCOLO COVID					S/ 4,695.00
	Costo de Pruebas de Descarte Covid (Personal				
4.01	Tecnico de Supervision)		5	1 S/ 150.00	S/ 750.00
	Implementos de Seguridad Para Prevencion del Covid-				
4.02	19 (Protector Facial, Traje de Bioseguridad)		5	2 S/ 100.00	S/ 1,000.00
4.03	Mascarilla Quirurgica 3 Pliegues (Caja x50 und)		5	5 S/ 35.00	S/ 875.00
4.04	Guantes (Caja x50 pares)		5	5 S/ 30.00	S/ 750.00
4.05	Jabon Liquido 1 Lt		4	5 S/ 20.00	S/ 400.00
4.06	PH (Paq x40 und)		2	5 S/ 28.00	S/ 280.00
4.07	Alcohol Gel 1 Lt		4	5 S/ 32.00	S/ 640.00

II. COSTO DIRECTO DE SUPERVISION

		S/ 118,415.20
UTILIDAD	8% S/	9,473.22
SUB TOTAL	S/	127,888.42
IGV	18% S/	23,019.91
COSTO TOTAL DE SUPERVISION	S/	150,908.33

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

INFORME Nº 2024-GRP-GRU-GRU/SGSO

29/10/2024

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER HURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL/ RUTA EMP. PA-101 (OVALO CHAUPIMARCA - OVALO CENTRO MIN PERU) DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº260521

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)	
				CONESPRO LUVIC S.A.C		JHON MOISES SEGURA REYNOSO		PERCY ROJAS NAUPAY		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA DICHOS COSTOS GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR	VALOR UNITARIO
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER HURBANA EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA EMP. PA-101 (OVALO CHAUPIMARCA - OVALO CENTRO MIN PERU) DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°260521	SERVICIO	1.00	RUC:	20542572362	RUC:	10436931862	RUC:	10724313000	159,353.12	159,353.12
				CONTACTO:	CONESPRO LUVIC S.A.C	CONTACTO:	JHON MOISES SEGURA REYNOSO	CONTACTO:	PERCY ROJAS NAUPAY		
				TELÉFONO:	943857480	TELÉFONO:	989593124	TELÉFONO:	902623987		
				E-MAIL:	CONESPRO LUVIC S.A.C	E-MAIL:	SEGURA REYNOSO JHON MOISES	E-MAIL:	PROJESTUBID@outlook.com		
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES		
				SI, 159,353.12	159,353.12	SI, 162,590.28	162,590.28	SI, 163,017.46	163,017.46		
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL	135,045.02
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE			SOLES		SOLES		SOLES		IGV	24,308.10
				SI		SI		NO CUENTA			
				15/10/2024		15/10/2024		15/10/2024			
										TOTAL PRESUPUESTO	159,353.12
				23/10/2024		22/10/2024		29/10/2024			
				SI		SI		SI			
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS			NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA			
				SI		NO CUMPLE		NO CUMPLE			
				SI		SI		SI			
								</			

JHOBER N.T



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCIÓN DE ADJUDICACIONES Y PATRIMONIO

C.M.O. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA OFICINA DE ADJUDICACIONES