

FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS


(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30/01/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL/SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		4					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2335891		
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	CARTA N° 044-2024-MPH-BCA/GDUYR		Fecha de recepción		25/01/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)							
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	LUCIO BUSTAMANTE MARRUFOS/ 780,000.00						
	RONAL SOBERON ESPINZAS/ 810,000.00						
	JULIO CESAR CHUQUILIN LOPEZS/ 773,955.06						
SE ADJUNTA COTIZACIONES							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 773,955.06 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 06/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/01/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/01/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PRESENTACIÓN DE COTIZACION DE CONSULTORIA

Bambamarca, 30 de enero de 2024.

Señores : **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA.**

Atención : **SUB GERENCIA DE LOGISTICA.**

DATOS DEL CONSULTOR:

Consultor: Bustamante Marrufo, Lucio.

RUC: 10267222849

CIP: 57301

Email: lubusmar@gmail.com – lubusmar@hotmail.com

Presente. -

Yo, LUCIO BUSTAMANTE MARRUFO, identificado con DNI N°26722284, RUC N° 10267222849, me dirijo a usted para alcanzar mi cotización de consultoría para el servicio de consultoría de obra para la supervisión del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA”, con CUI N° 2335891**”, de acuerdo a las condiciones previstas en los términos de referencia brindados en la solicitud de cotización:

- El plazo del servicio es de 180 días calendario para el servicio de consultoría y 30 días calendarios para la liquidación.
- El costo total por el servicio de consultoría de obra es de: S/ 780,000.00 (setecientos ochenta mil y 00/100 soles), costo que incluye los impuestos de ley.
- El monto ofertado ha sido calculado en concordancia con los requisitos solicitados en los términos de referencia, así como en los requisitos de calificación.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.



Lucio Bustamante Marrufo
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 57301

INGENIERO CIVIL

RONAL SOBERON ESPINOZA

CONSULTOR DE OBRAS RUC:10414594994

CARTA N° 01- 2024 – RSE- CE /MPH-BCA

AL.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC-BAMBAMARCA

ATENCION: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
DEL

ING. RONAL SOBERON ESPINOZA
Consultor Externo:

ASUNTO: HACERLE LLEGAR COTIZACION SOLICITADA

REFERENCIA: SOLICITUD VIA CORREO ELECTRONICO

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA.


SFECHA: Bambamarca,30 enero del 2024

De mi consideración.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente, cumpliendo con los TDR solicitados hago llegar la **COTIZACION SOLICITADA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA.** la cual asciende a la suma de: S/. 800,10.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 SOLES, EN UN PLAZO DE 180 DÍAS CALENDARIOS CORRESPONDIENTE A LA SUPERVICON MAS LOS 30 DIAS PARA LA LIQUIDACION.

Agradeciendo por anticipado su atención, me suscribo de Ud.

Atentamente,


Ronal Soberón Espinoza
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 146305



JULIO CÉSAR CHUQUILÍN LÓPEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 198196

Cajamarca, 30 de enero del 2024

CARTA N° 002-2024 - CONSULTOR/JCCHL

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Atención : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

ASUNTO : ALCANZO COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"**, CUI N° 2335891

De mi especial consideración:

Por medio de la presente me es grato saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar mi cotización brindar el servicio de consultoría, de acuerdo a los solicitado, para lo cual, a continuación, se presenta el costo que corresponden al precio de la oferta para la elaboración del servicio solicitado.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO
1	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA" , CUI N° 2335891	GLB	1	S/ 773,955.06
			TOTAL	S/ 773,955.06

El precio de la oferta incluye todos los impuestos de ley, gastos generales y utilidades, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo.

Datos del postor:

- Nombre o razón social	: Julio César Chuquilín López
- RUC	: 10701960942
- Teléfono	: 976829778
- E-mail	: julio_28_08@hotmail.com
- Plazo del servicio	: 180 días calendario

Aprovecho la oportunidad para retomarle mi aprecio y mi consideración más distinguida, y a la vez agradecerle por la atención brindada a la presente.

Atentamente.



Julio César Chuquilín López
Julio César Chuquilín López
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 198196

DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA"

VALOR REFERENCIAL: S/. 13,870,162.33 (Con IGV)
 MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/. 674,531.98 (Con IGV)
 DURACION: 6 Meses

	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION						4,000.00	0.03%
1.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						4,000.00	0.03%
1.1.1 GASTOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS	glb	1.00	500.00		500.00		
1.1.2 GASTOS DE VISITA A OBRA	glb	1.00	1,000.00		1,000.00		
1.1.3 GASTOS NOTARIALES	glb	1.00	500.00		500.00		
1.1.4 GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA	glb	1.00	1,500.00		1,500.00		
1.1.5 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, Liquidación, etc)	glb	1.00	500.00		500.00		
2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION						769,955.06	5.55%
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES)						49,846.26	0.36%
2.1.1 CAMARA FOTOGRAFICA	und	1.00	700.00		700.00		
2.1.2 COMPUTADORA	und	5.00	5,000.00		25,000.00		
2.1.3 IMPRESORA	und	3.00	1,500.00		4,500.00		
2.1.4 MUEBLE PARA COMPUTADORA - SILLA	und	1.00	1,000.00		1,000.00		
2.1.5 PAPEL A4	millar	5.00	25.00		125.00		
2.1.6 CHALECO DE INGENIERO	und	24.00	110.00		2,640.00		
2.1.7 CASCO DE INGENIERO	und	12.00	60.00		720.00		
2.1.8 ZAPATOS DE SEGURIDAD	und	24.00	450.00		10,800.00		
2.1.9 LENTES DE SEGURIDAD	und	24.00	70.00		1,680.00		
2.1.10 WINCHA DE 5 m	und	4.00	70.00		280.00		
2.1.11 WINCHA DE 50 m	und	4.00	100.32		401.26		
2.1.12 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivadores, etc)	glb	1.00	2,000.00		2,000.00		
2.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						6,000.00	0.04%
2.2.1 MOV. Y DESMOV. DE PERSONAL	vez	2.00	1,500.00		3,000.00		
2.2.2 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	vez	2.00	1,500.00		3,000.00		
2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección Técnica y Adm.)						523,800.00	3.78%
PERSONAL CLAVE						279,000.00	2.01%
2.3.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mcs	1.00	10,500.00	6.00	63,000.00		
2.3.2 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	mcs	1.00	9,000.00	6.00	54,000.00		
2.3.3 INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	mcs	1.00	9,000.00	6.00	54,000.00		
2.3.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD	mcs	1.00	9,000.00	6.00	54,000.00		
2.3.5 INGENIERO ELECTROMECHANICO	mcs	1.00	9,000.00	6.00	54,000.00		
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	TIEMPO (MESES)	244,800.00	1.76%
2.3.5 SUPERVISOR SOCIAL	mcs	4.00	6,800.00	1.00	6.00	163,200.00	
2.3.6 ASISTENTE DE CAMPO	mcs	2.00	6,800.00	1.00	6.00	81,600.00	
		11.00					

	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO (MESES)	PARCIAL	TOTALES	%
2.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales)						160,000.00	1.15%
2.4.1 ALQUILER DE CAMIONETA (a todo costo)	mcs	3.00	7,000.00	6.00	126,000.00		
2.4.2 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mcs	1.00	2,000.00	6.00	12,000.00		
2.4.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, Agua, Internet)	mcs	1.00	500.00	6.00	3,000.00		
2.4.4 ALQUILER DE ESTACION TOTAL	mcs	1.00	3,000.00	3.00	9,000.00		
2.4.5 ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO	mcs	1.00	2,000.00	5.00	10,000.00		
2.5 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						17,244.00	0.12%
2.5.1 INGENIERO SUPERVISOR	mcs	1.00	10,500.00	1.00	10,500.00		
2.5.2 CADISTA	mcs	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		
2.5.3 ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mcs	1.00	500.00	1.00	500.00		
2.5.4 PAPEL A4	mill.	2.00	22.00	1.00	44.00		
2.5.5 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, Tinta impresora, Archivadores, etc)	glb	1.00	200.00	1.00	200.00		
2.5.6 PLOTEO DE PLANOS	glb	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00		
2.6 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19						5,965.00	0.04%
2.8 GASTOS FINANCIEROS						1,349.05	0.01%
2.8.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Carta Fianza MC)	glb	1.00	1,349.05		1,349.05		
2.9 SEGUROS						2,350.74	0.02%
2.9.1 Accidentes Personales	glb	1.00	1,001.68		1,001.68		
2.9.2 Riesgos de Ingeniería	glb	1.00	1,349.06		1,349.06		
2.10 GASTOS VARIOS						3,400.00	0.02%
2.10.1 ROTURA DE PROJETAS Y CONSTANCIA	und	60.00	35.00		2,100.00		
2.10.2 GASTOS EN DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	200.00		800.00		
2.10.3 OTROS GASTOS	und	1.00	500.00		500.00		

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA= 773,955.06 5.5800%

5.58%