


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Actividad Operativa: C0144 Meta / Mnemonico : 0366						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		ITEM N° 185 - 2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				CUI: 2522560		
			Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A		
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO DE SERVICIO N° 001184		Fecha de recepción		16/08/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DEL PROVEEDOR 01:						
	ANEXO 01: RUBEN DARIO BLANCO MAMANI						
	DEL PROVEEDOR 02:						
	ANEXO 02: MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO						
	DEL PROVEEDOR 03:						
	ANEXO 03: ALCOM C & C EIRL						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO 04: ESTRUCTURA DE COSTOS - ENTIDAD						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 180,000.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b>							
Fecha: julio 2023		Plazo de Ejecución:			150 días calendario		
I.	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>				S/		
a)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Cant.	Tiempo (Meses)	P.U. (S/.)	Sub Total (S/.)		
	SUB TOTAL (1)					0.00	
b)	GASTOS INDIRECTOS VARIOS	Und	Cant.	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)		
	SUB TOTAL (2)					0.00	
II.	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>				S/	146,675.37	
a)	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR	Part.	Cant.	tiempo (meses)	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)	
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						
	Jefe de Supervisión y Evaluación	100%	1	5	7,600.00	38,000.00	
	Especialista en Sistemas de Agua Potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00	
	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	50%	1	5	5,300.00	13,250.00	
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	50%	1	5	5,300.00	13,250.00	
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00	
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50%	1	5	5,300.00	13,250.00	
	<b>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE</b>						
	Especialista en Estructuras	50%	1	2	3,000.00	3,000.00	
	Especialista Electromecánico y Eléctrico	50%	1	2	3,000.00	3,000.00	
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programación de Obra	50%	1	3	3,000.00	4,500.00	
	Especialista en Saneamiento físico legal de predios	50%	1	2	3,000.00	3,000.00	
	LEYES SOCIALES			24%		28,260.00	
	SUB TOTAL (I)					146,010.00	
e)	GASTOS SEDE CENTRAL	Und	Cant.	tiempo	Precio	Sub Total	
	GASTOS DE OFICINA						
	Alquiler de oficina supervision	MES	1	2	332.69	665.37	
	SUB TOTAL (5)					665.37	
	COSTO PARCIAL					146,675.37	
	UTILIDAD (4%)					5,867.01	
	SUB TOTAL					152,542.38	
	IMPUESTOS (IGV 18%)					27,457.63	
	PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)					180,000.00	

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16/08/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		8/09/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	X	NO	
Se verifica DE LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A NIVEL NACIONAL, QUE SE PUEDE CONSIDERAR LA					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
<b>5.</b>					
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

# **ESTRUCTURA DE COSTOS**

Fecha: Ago-23


Plazo de Ejecución:

150 días calendario

I.	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>					-
a)	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		Cant.	Tiempo (Meses)	P.U. (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>SUB TOTAL (1)</b>					-
b)	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</b>	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>SUB TOTAL (2)</b>					-
II.	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>					167,128.43
a)	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>	Part.	Cant.	tiempo (meses)	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
	Jefe de Supervisión y Evaluación	100%	1	5	9,000.00	45,000.00
	Especialista en Sistemas de agua potable	50%	1	5	6,000.00	15,000.00
	Especialista en sistemas de alcantarillado	50%	1	5	6,000.00	15,000.00
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	50%	1	5	6,000.00	15,000.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Agua potable	50%	1	5	6,000.00	15,000.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50%	1	5	6,000.00	15,000.00
	<b>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE</b>					
	Especialista en Estructuras	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista electromecánico y Electrico	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programación de obra	50%	1	3	3,500.00	5,250.00
	Especialista en Saneamiento Físico legal de predios	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	<b>LEYES SOCIALES</b>			24%		32,220.00
	<b>SUB TOTAL (1)</b>					166,470.00
c)	<b>GASTOS SEDE CENTRAL</b>	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>GASTOS DE OFICINA</b>					
	Alquiler de oficina supervisión	Mes	1	2	329.22	658.43
	<b>SUB TOTAL (2)</b>					658.43
	<b>COSTO PARCIAL</b>					167,128.43
	<b>UTILIDAD (4%)</b>					6,685.14
	<b>SUB TOTAL</b>					173,813.57
	<b>IMPUESTOS (IGV 18%)</b>				18%	31,286.44
	<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)</b>					205,100.00

## **RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Descripción del Objeto	Nro de Periodos de Tiempo	Periodo o Unidad de Tiempo	Tarifa Unitaria Referencial	Total Presupuesto Referencial
	A	B	C	D = A*C
SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSION	150	D.C.	1,367.33	205,100.00
<b>COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION</b>				<b>205,100.00</b>

  
 RUBEN DARIO BLANCO MAMANI  
 INGENIERO CIVIL  
 RUC N° 10024367911



ESTRUCTURA DE COSTOS

Fecha: Ago-23

Plazo de Ejecución:

150 días calendario

I.	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>					
a)	GASTOS ADMINISTRATIVOS		Cant.	Tiempo (Meses)	P.U. (S/.)	Sub Total (S/.)
	SUB TOTAL (1)					-
b)	GASTOS INDIRECTOS VARIOS	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	SUB TOTAL (2)					-
II.	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>					159,468.72
a)	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR	Part.	Cant.	tiempo (meses)	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	PERSONAL PROFESIONAL					
	Jefe de Supervisión y Evaluación	100%	1	5	9,000.00	45,000.00
	Especialista en Sistemas de agua potable	50%	1	5	5,500.00	13,750.00
	Especialista en sistemas de alcantarillado	50%	1	5	5,500.00	13,750.00
	Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia	50%	1	5	5,500.00	13,750.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Agua potable	50%	1	5	5,500.00	13,750.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50%	1	5	5,500.00	13,750.00
	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE					
	Especialista en Estructuras	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista electromecanico y Electrico	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programacion de obra	50%	1	3	3,500.00	5,250.00
	Especialista en Saneamiento Fisico legal de predios	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	LEYES SOCIALES			24%		30,720.00
	SUB TOTAL (1)					158,720.00
c)	GASTOS SEDE CENTRAL	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	GASTOS DE OFICINA					
	Alquiler de oficina supervision	Mes	1	2	374.36	748.72
	SUB TOTAL (2)					748.72
	COSTO PARCIAL					159,468.72
	UTILIDAD (4%)					6,378.75
	SUB TOTAL					165,847.47
	IMPUESTOS (IGV 18%)				18%	29,852.54
	PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)					195,700.00

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Descripción del Objeto	Nro de Periodos de Tiempo	Periodo o Unidad de Tiempo	Tarifa Unitaria Referencial	Total Presupuesto Referencial
	A	B	C	D = A*C
SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSION	150	D.C.	1,304.67	195,700.00
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN				195,700.00



**MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO**  
 INGENIERO CIVIL

## ESTRUCTURA DE COSTOS

Fecha: Ago-23

Plazo de Ejecución:

150 días calendario

I.	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>					-
a)	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		Cant.	Tiempo (Meses)	P.U. (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>SUB TOTAL (1)</b>					-
b)	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</b>	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>SUB TOTAL (2)</b>					-
II.	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>					146,675.37
a)	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>	Part.	Cant.	tiempo (meses)	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					
	Jefe de Supervisión y Evaluación	100%	1	5	7,600.00	38,000.00
	Especialista en Sistemas de agua potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en sistemas de alcantarillado	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Agua potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	<b>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE</b>					
	Especialista en Estructuras	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista electromecánico y Electrico	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programación de obra	50%	1	3	3,000.00	4,500.00
	Especialista en Saneamiento Físico legal de predios	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	<b>LEYES SOCIALES</b>			24%		28,260.00
	<b>SUB TOTAL (1)</b>					146,010.00
c)	<b>GASTOS SEDE CENTRAL</b>	Und	Cant.	tiempo	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	<b>GASTOS DE OFICINA</b>					
	Alquiler de oficina supervisión	Mes	1	2	332.69	665.37
	<b>SUB TOTAL (2)</b>					665.37
	<b>COSTO PARCIAL</b>					146,675.37
	<b>UTILIDAD (4%)</b>					5,867.01
	<b>SUB TOTAL</b>					152,542.38
	<b>IMPUESTOS (IGV 18%)</b>				18%	27,457.63
	<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)</b>					180,000.00

### RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Descripción del Objeto	Nro de Periodos de Tiempo	Periodo o Unidad de Tiempo	Tarifa Unitaria Referencial	Total Presupuesto Referencial
	A	B	C	D = A*C
SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSION	150	D.C.	1,200.00	180,000.00
<b>COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN</b>				<b>180,000.00</b>

**ALCOM C&C E.I.R.L.**

NADINE F. MENDOZA GUTIERREZ  
GERENTE  
RUC: 20605292616





### ESTRUCTURA DE COSTOS

Fecha: julio 2023

Plazo de Ejecución:

150 días calendario

I. GASTOS GENERALES FIJOS				S/		
a)	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Cant.	Tiempo (Meses)	P.U. (S/.)	Sub Total (S/.)	
	SUB TOTAL (1)				0.00	
b)	GASTOS INDIRECTOS VARIOS	Und	Cant.	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)	
	SUB TOTAL (2)				0.00	
II. GASTOS GENERALES VARIABLES				S/ 146,675.37		
a)	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR	Part.	Cant.	tiempo (meses)	Precio (S/.)	Sub Total (S/.)
	PERSONAL PROFESIONAL					
	Jefe de Supervisión y Evaluación	100%	1	5	7,600.00	38,000.00
	Especialista en Sistemas de Agua Potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en Sistemas de Alcantarillado	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50%	1	5	5,300.00	13,250.00
	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE					
	Especialista en Estructuras	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista Electromecánico y Eléctrico	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos y Programación de Obra	50%	1	3	3,000.00	4,500.00
	Especialista en Saneamiento físico legal de predios	50%	1	2	3,000.00	3,000.00
	LEYES SOCIALES			24%		28,260.00
	SUB TOTAL (1)					146,010.00
e)	GASTOS SEDE CENTRAL	Und	Cant.	tiempo	Precio	Sub Total
	GASTOS DE OFICINA					
	Alquiler de oficina supervision	MES	1	2	332.69	665.37
	SUB TOTAL (5)					665.37
	COSTO PARCIAL					146,675.37
	UTILIDAD (4%)					5,867.01
	SUB TOTAL					152,542.38
	IMPUESTOS (IGV 18%)					27,457.63
	PRESUPUESTO REFERENCIAL (S/.)					180,000.00

### RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EVALUACION

Descripción del Objeto	Nro de Periodos de Tiempo	Periodo o Unidad de Tiempo	Tarifa Unitaria Referencial	Total Presupuesto Referencial
	A	B	C	D = A * C
SERVICIO DE SUPERVISION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO DE INVERSION	150	D.C.	1,200.0000	S/ 180,000.00
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN				S/ 180,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  
ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRÁN PÉREZ  
CAP. 17247  
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  
CPC JULIO VIDAL CONDORI COA  
GERENTE MUNICIPAL

