



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	Viernes, 15 de diciembre del 2023				
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OBRAS Y MANTENIMIENTO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE RECUAY, DEL DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH", DE CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2538159				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXXXX				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	13				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2538159			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 024-2023	Fecha de recepción	7/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		

v	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							
	2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							
	3	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							
	2	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							
	3	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
	XXXXXXXX							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA														
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE RECUAY, DEL DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH"														
ITEM	DESCRIPCIÓN								IMPORTE Y/O CANTIDAD					
1.00 PLANTEL TÉCNICO														
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra								1					
1.02	Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional								Ingeniero Civil o Industrial o Ambiental					
1.03	Especialista Ambiental								Ingeniero Ambiental					
1.03	Especialista en Calidad								Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario					
2.00 DATOS PARA DETERMINAR EL COSTO DE SUPERVISIÓN														
2.01	Valor Referencial de la Obra, incluye IGV								2,169,729.92					
2.02	Plazo de Ejecución de Obra								meses 3.5					
2.03	Plazo de Servicio de Supervisión de Obra (incluido 1 mes para liquidación)								meses 4.5					
2.04	Plazo Ingeniero Supervisor de Obra								meses 4.5					
2.05	Plazo Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional								meses 3.5					
2.06	Plazo para Especialista Ambiental								meses 3.5					
2.07	Plazo para Especialista en Calidad								meses 3.5					
ITEM	DESCRIPCIÓN						UNO	CANT.	MESES	% PARTIC.	IMPORTE S/	SUBTOTAL S/	TOTAL S/	
3.00 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA														
3.01 COSTO DIRECTO														
3.01.01 PERSONAL PROFESIONAL														
3.01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra						Mes	1.00	4.50	100%	9,200.00	41,400.00		92,500.00
3.01.01.03	Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional						Mes	1.00	3.50	75%	3,771.43	9,900.00		
3.01.01.04	Especialista Ambiental						Mes	1.00	3.50	50%	3,200.00	5,600.00		
3.01.01.05	Especialista en Calidad						Mes	1.00	3.50	50%	3,200.00	5,600.00		
3.02 GASTOS GENERALES														
3.02.01 GASTOS GENERALES VARIABLES														
3.02.01.01	Seguro básico mensual SCTP - SALUD						Mes	1.00	3.50	1.3%	17,857.14	812.50		3,385.00
3.02.01.02	Seguro básico mensual SCTP - PENSION						Mes	1.00	3.50	1.3%	17,857.14	812.50		
3.02.01.05	Impresión / Informes Mensuales						Mes	1.00	3.50		100.00	350.00		
3.02.01.06	Impresión / valorizaciones						Mes	1.00	3.50		100.00	350.00		
3.02.01.07	Impresión / Informes Especiales						Mes	2.00	1.00		150.00	300.00		
3.02.01.08	Impresión / Informes Final						Mes	1.00	1.00		200.00	200.00		
3.02.01.09	Útiles diversos de escritorio						Mes	1.00	3.50		160.00	560.00		
3.02.02 GASTOS GENERALES FIJOS														
3.02.02.01	Equipos de Protección Personal							3.50			250.00	875.00		

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	----------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

LA CONSULTORIA DE OBRA	MONTO	(OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 80/100 SOLES)																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																														
<table><tr><td>4.00</td><td>RESUMEN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.01</td><td>COSTO DIRECTO</td><td></td><td>62,500.00</td></tr><tr><td>4.02</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>6.82%</td><td>4,260.00</td></tr><tr><td>4.03</td><td>UTILIDAD</td><td>10.00%</td><td>6,250.00</td></tr><tr><td>4.04</td><td>SUB TOTAL</td><td></td><td>73,010.00</td></tr><tr><td>4.05</td><td>IMPUESTOS IGV (18%)</td><td></td><td>13,141.80</td></tr><tr><td>4.06</td><td>TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN</td><td></td><td>86,151.80</td></tr></table>			4.00	RESUMEN			4.01	COSTO DIRECTO		62,500.00	4.02	GASTOS GENERALES	6.82%	4,260.00	4.03	UTILIDAD	10.00%	6,250.00	4.04	SUB TOTAL		73,010.00	4.05	IMPUESTOS IGV (18%)		13,141.80	4.06	TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN		86,151.80
4.00	RESUMEN																													
4.01	COSTO DIRECTO		62,500.00																											
4.02	GASTOS GENERALES	6.82%	4,260.00																											
4.03	UTILIDAD	10.00%	6,250.00																											
4.04	SUB TOTAL		73,010.00																											
4.05	IMPUESTOS IGV (18%)		13,141.80																											
4.06	TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN		86,151.80																											

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/12/2023
-----	---	-----------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div>FIRMADO EN ORIGINAL</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.