

4951

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/04/2025							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL CRUCE APAN ALTO-CHULIPAMPA (PUENTE LA LUCMA), EN LA LOCALIDAD CHULIPAMPA DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		22							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2639678		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 07 A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X	
		Elaborado por			Aprobado por		
		Documento de aprobación			Fecha de aprobación		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIOS					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.							
		OTROS							
								
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS						
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							



508


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 1	ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
Sobre la fuente de información N° 2	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Aprobado por	JOSE CARLOS HERRERA FERNANDEZ
	Documento de aprobación	RGIDUR N°. 20-2025-MDH-GIDUR	Fecha de aprobación	20/03/2025

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO APLICA				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				





2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	4/03/2025
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

49

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,239,582.86 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 86/100 SOLES).				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYGAYOC</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>..... Silva Gonzales</p> <p>LIC. ADM. LUZMEY SILVA GONZALES</p> <p>SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>						