

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b> <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE AERIJA DEL DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N°2511083.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE AERIJA DEL DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N°2511083.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2511083					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1488-2023-MPA/GODU		Fecha de recepción	20/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



<p align="center"><b>FORMATO</b>  <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b>  <b>(SERVICIOS)</b>  <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°028-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA</b></p>	
1	

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
2							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
---

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
--

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/381,806.70					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
--

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL, ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO, SALAZAR CORDOVA ARTURO LUIS.			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p align="center">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">Geo. Miriam Méndez Tovar</p> <p align="center">Unidad de Contrataciones (e)</p> <p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS-ENTIDAD

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO  
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

supervisión, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

6.14.11 DE LAS GARANTÍAS

La garantía del servicio de consultoría quedará sujeta a lo requerido por la Entidad, siendo necesario la garantía prestada hasta por un periodo de 07 años y quedará sujeta a la correcta y adecuada ejecución y calidad de la obra, durante ese periodo el SUPERVISOR asume toda responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos, si los hubiera.

6.14.12 ESTRUCTURA DE GASTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PART.	MESES	VALOR UNITARIO (S/)	VALOR TOTAL (S/)
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	Dir. Supervisión de Obra Civil	Unid.	1.00	80%	8	30,000.00	30,000.00
1.02	Ing. Especialista Asistencia	Unid.	1.00	20%	7	2,000.00	2,000.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Unid.	1.00	10%	7	1,000.00	1,000.00
1.04	Ing. Especialista en Calidad	Unid.	1.00	20%	7	2,000.00	2,000.00
1.05	Asistente de escritorio	Unid.	1.00	10%	7	7,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							42,000.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
2.01	Reserva de control de Calidad del concreto, masas y agua						
	CONCRETO DE MUELA						
	Concreto fcm-200 kg/cm2	unid.	1.00			250.00	250.00
	Concreto fcm-140 kg/cm2	unid.	1.00			200.00	200.00
	Concreto fcm-125 kg/cm2	unid.	1.00			250.00	250.00
	Concreto fcm-230 kg/cm2	unid.	1.00			250.00	250.00
	Concreto fcm-300 kg/cm2	unid.	1.00			250.00	250.00
	ANALISIS DE PROCTOR						
	Muestra Proctor	unid.	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE RESISTENCIA DE CAMPO						
	Ensayo de resistencia de campo - ensayo de distribución	unid.	10.00			50.00	500.00
	Resistencia a la Compresión del Concreto (Reserva de Probeta)						
	Resistencia	unid.	100.00			50.00	5,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							5,750.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	Alquiler de Oficina de Supervisión	mes	1.00		7.00	200.00	2,000.00
3.02	Materiales de Oficina de Supervisión	mes	1.00		7.00	100.00	700.00
3.03	Alquiler de oficina de obra	total	1.00		7.00	1,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							9,700.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	Costos Extras de alquiler de Oficina Principal	mes	1.00		7.00	1,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							7,000.00

TOTAL GASTOS OBRAS Y SUPERVISION	74,000.00
LIQUIDADO (S/)	2,000.00
SOLICITADO	72,000.00
TOTAL	74,000.00
EXTRA GASTOS DE SUPERVISION	74,000.00



# ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS-PROVEEDORES

ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA  
INGENIERO CIVIL - CIP Nº 53006


Cel: 991 091 5407

ESTRUCTURA DE COSTO							
COTIZACION DE PRECIO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA AERUA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION %	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL \$
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	ING. SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	UND	1.00	100.00%	8.00	10,000.00	80,000.00
1.02	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	50.00%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.03	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	UND	1.00	100.00%	7.00	8,000.00	56,000.00
1.04	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	UND	1.00	50.00%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.05	ASISTENTE DE SUPERVISION	UND	1.00	100.00%	7.00	7,000.00	49,000.00
MONTO TOTAL DE REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							241,000.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
	ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO, SUSLOS Y AGUA						
	DISEÑO DE MEZCLA						
	CONCRETO FC = 100KG/CM2	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 140KG/CM2	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 175KG/CM2	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 210KG/CM2	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 250KG/CM2	UND	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE PROCTOR						
	MATERIAL PROPIO	UND	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO - REDES DE DISTRIBUCION	UND	10.00			50.00	500.00
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO (ROTURA DE PRUEBAS)						
	ESTRUCTURAS	UND	170.00			25.00	4,250.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							6,250.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	MES	1.00		7.00	400.00	2,800.00
3.02	MATERIALES DE OFICINA DE SUPERVISION	MES	1.00		7.00	300.00	2,100.00
3.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1.00		7.00	5,000.00	35,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							39,900.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	COPIAS FOTOSTATICAS, COPIAS DE PLANOS Y GIROS	MES	1.00		7.00	1,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							7,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION							294,150.00
UTILIDAD (10%)							29,415.00
SUB-TOTAL							323,565.00
IGV (18%)							58,241.70
TOTAL GASTO DE SUPERVISION							381,806.70

ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA  
INGENIERO CIVIL  
CIP Nº 53006

ARTURO LUIS SALAZAR CORDOVA  
REC N° 1051626836  
DNI N° 71676816





COTIZACION DE PRECIO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA AERIJA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

## ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	ALSES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	Ing. Supervisor de Obra Civil	Und.	1.00	100%	8.00	11,000.00	88,000.00
1.02	Ing. Especialista Ambiental	Und.	1.00	50%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	100%	7.00	8,500.00	59,500.00
1.04	Ing. Especialista en Calidad	Und.	1.00	50%	7.00	8,000.00	28,000.00
1.05	Asistente de Supervision	Und.	1.00	100%	7.00	7,000.00	49,000.00
MONTO TOTAL DE REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							252,500.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO, SUELOS Y AGUA							
DISEÑO DE MEZCLA							
	Concreto Fc=100kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto Fc=140kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto Fc=170kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto Fc=210kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto Fc=280kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
ENSAYOS DE PROCTOR							
	Materia Propia	Und.	1.00			250.00	250.00
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO							
	Ensayo de densidad de campo - redes de distribucion	Und.	10.00			50.00	600.00
	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO (ROTURA DE PROBETAS)						
	Estructura	Und.	170.00			25.00	4,250.00
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS							6,250.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	Alquiler de oficina de supervision	Mes	1.00		7.00	400.00	2,800.00
3.02	Materiales de oficina de supervision	Mes	1.00		7.00	300.00	2,100.00
3.03	Mobiliario y equipo de computo	Cable	1.00		7.00	5,000.00	35,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							39,900.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	Copias fotostaticas, copias de plano y otros	Mes	1.00		7.00	1,000.00	7,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							7,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION							305,650.00
UTILIDAD (10%)							30,565.00
SUB-TOTAL							336,215.00
GV (18%)							60,518.70
TOTAL GASTO DE SUPERVISION							396,733.70



Christien Roberto Alvarez Pantampoma  
PROPIETARIO

Christien Roberto Alvarez Pantampoma

D.N.I. 43234323 N°

RUC: 10432343236

Telefono: 070 1234567






ING. FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO  
CIP Nº 78832

## ESTRUCTURA DE COSTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDADES	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	1.01 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	UND	1.00	100%	8.00	10,000.00	80,000.00
1.02	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	50%	7.00	3,500.00	35,000.00
1.03	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	UND	1.00	100%	7.00	8,000.00	56,000.00
1.04	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	UND	1.00	50%	7.00	3,500.00	35,000.00
1.05	1.05 ASISTENTE DE SUPERVISION	UND	1.00	100%	7.00	7,000.00	49,000.00
MONTO TOTAL DE REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							241,000.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
	ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO, SUELOS Y AGUA						
	DISEÑO DE MEZCLA						
	CONCRETO FC = 14KG/CMT	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 14KG/CMT	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 17KG/CMT	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 21KG/CMT	UND	1.00			250.00	250.00
	CONCRETO FC = 28KG/CMT	UND	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE PROCTOR						
	ENSAYO AL PROCTOR	UND	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO - REDES DE DISTRIBUCION	UND	10.00			50.00	500.00
	ASISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO (ROTURA DE PROBETAS)						
	INSTRUMENTOS	UND	120.00			25.00	4,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							6,250.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	MES	1.00		7.00	500.00	1,250.00
3.02	MATERIALES DE OFICINA DE SUPERVISION	MES	1.00		7.00	600.00	4,500.00
3.03	MOBILIARIO Y E-CIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1.00		7.00	1,000.00	31,000.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							43,000.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	COPIAS FOTOSTATICAS, COPIAS DE PLANOS Y OTROS	MES	1.00		7.00	1,500.00	7,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							7,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION							297,300.00
TOTALIDAD (100%)							297,300.00
SUB-TOTAL							297,300.00
TOTAL GASTOS							58,865.40
TOTAL GASTO DE SUPERVISION							356,165.40

  
FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO  
INGENIERO CIVIL  
CIP Nº 78832

FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO  
DNI Nº 40794775  
RUC Nº 10401947750

