

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--------|------------------------------------|--|--------------|--|------|-------------|----------|---|-------------------------------|----|---|----------------------------------|----|---|-------------------------------------|----|---|-------------------|----|---|-------------------------|----|---|-----------------------------|----|---|--------------------|----|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 17/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | | LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA | | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU 875 (PUENTE HUALLATIRI), TRAMO: EMP. PE-110 - HUALLATIRI - QUINSAKALKO - HUALLANI, EN LA LOCALIDAD HUALLATIRI, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO" CON CUI N° 2536202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | SI | X | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | 2536202 | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Perfil Simplificado | | | Perfil | | | Factibilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborado por | | | | Aprobado por | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Documento de aprobación | | | | Fecha de aprobación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN | | OBRA TOTAL | | X | | ETAPA | | TRAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | X | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | | PLAZO DE EJECUCIÓN | | 75 días calendario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COMPACTADORA VIBRAT DE PLANCHA 7 HP</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RODILLO LISO VIBRATORIO</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MOTOBOMBA 17 HP 6"</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Item | Descripción | Cantidad | 1 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS | 01 | 2 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | 01 | 3 | COMPACTADORA VIBRAT DE PLANCHA 7 HP | 01 | 4 | NIVEL TOPOGRAFICO | 01 | 5 | RODILLO LISO VIBRATORIO | 01 | 6 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG | 01 | 7 | MOTOBOMBA 17 HP 6" | 01 |
| Item | Descripción | Cantidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | COMPACTADORA VIBRAT DE PLANCHA 7 HP | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | NIVEL TOPOGRAFICO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | RODILLO LISO VIBRATORIO | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MOTOBOMBA 17 HP 6" | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIÓN DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TITULADO PROFESIONAL COMO INGENIERO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN | | ADELANTO DIRECTO | | X | | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM | | Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. | | | | | |
| Sobre la fuente de información N° 1 | | EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | | | |
| Sobre la fuente de información N° 2 | | EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | | | |
| Sobre la fuente de información N° 3 | | EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | | | |
| 2.7 | ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Elaborado por | - | Aprobado por | HUGO E. GOMEZ GOMEZ |
| | | Documento de aprobación | - | Fecha de aprobación | 17/05/2023 |
| 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |
| N° Item | | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR | | | | | |
| N° Item | | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | | |
| 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | | |
| N° Item | | Ajustes realizados al expediente técnico | | | |
| | | | | | |
| 2.11 | NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | SI | | NO | X |
| | Documento de aprobación | - | Aprobado por | - | Fecha de aprobación |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | |
| 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | |
| Fecha de determinación del presupuesto de obra | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | S/. 256 181.68 | | | |
| GASTOS GENERALES | | S/. 25 618.17 | | | |
| UTILIDAD | | S/. 20 494.53 | | | |
| SUB TOTAL | | S/. 302 294.53 | | | |
| IGV | | S/. 54 412.99 | | | |
| PRESUPUESTO DE OBRA | | S/. 356 707.37 | | | |
| GASTOS DE SUPERVISION | | S/. 12 809.08 | | | |
| GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | | S/. 23 000.00 | | | |
| PRESUPUESTO | | S/. 392 516.45 | | | |
| 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES | | | | | |
| 3.3 VALOR REFERENCIAL | | | | | |
| MONEDA | | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| MONTO | | S/. | | | 356,707.37 |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO | | | | | |
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM | | SI | X | NO | |
| De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. | | | | | |
| 4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) | | SI | | NO | X |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

| | | | | |
|-----|--|----|----|----------|
| 4.3 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| | <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 5. |   <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUAYRAPATA Dc. Aldo F. Coaquira Quispe CEP. N° 0164 LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO</p> | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |