

 <b>FORMATO</b>													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
<b>1. DATOS GENERALES</b>													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/13/2023												
1.2 ÁREA USUARIA	DIRECCION DE LA OFICINA DE FORMULADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - OFEP												
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"												
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-												
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	71												
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>												
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>													
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	<div>Documento de requerimiento</div> <div>REQUERIMIENTO N° 089-2023-MDP-OFEP-TSE/D</div> <div>Fecha de recepción</div> <div>22-03-23</div>												
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de la segunda versión</th> <th>De oficio</th> <th>Con motivo de observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones											
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div> <div>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</div>												
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	<div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div>												
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	<div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div> <div>Documento de aprobación de la estandarización</div> <div>Fecha de aprobación</div>												
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	<div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div> <div>N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</div> <div>Fecha de inicio de vigencia</div>												
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.												
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>													
N° Item	Cantidad total de observaciones												
Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento												
Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores												
Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación												
***													
Consignar una síntesis de las observaciones													
Consignar una síntesis de las observaciones													
Consignar una síntesis de las observaciones													
Consignar una síntesis de las observaciones													
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>													
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones												
Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria												
Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores												
Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación												
***													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones													

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																														
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																													
		***																																																																																																																													
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																														
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																														
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																														
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																														
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																													
		***																																																																																																																													
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																														
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																													
	<div>SERVICIO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI – PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE CUSCO” <div>ESTRUCTURA DE COSTOS</div><table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA Trabajos: Indicar tiempo en campo o gabinete</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD DE UNIDADES Según tiempo o contrato (mes)</th><th>P. UNITARIO S/</th><th>P. TOTAL S/.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"><b>EQUIPO TÉCNICO</b></td><td><b>51,500.00</b></td></tr><tr><td>Jefe del Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)</td><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>8,000.00</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Estructuras (Ing. Civil)</td><td>Mes</td><td>1</td><td>1.5</td><td>7,000.00</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario)</td><td>Mes</td><td>1</td><td>1.5</td><td>7,000.00</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)</td><td>Mes</td><td>1</td><td>1.5</td><td>6,000.00</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Equipamiento Biomédico (Médico o profesional de la salud)</td><td>Mes</td><td>1</td><td>1</td><td>5,500.00</td><td>5,500.00</td></tr><tr><td colspan="5"><b>ESTUDIOS ADICIONALES</b></td><td><b>10,500.00</b></td></tr><tr><td>Estudio de mecánica de suelos</td><td>Serv.</td><td>1</td><td>1</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td>Estudio de Impacto ambiental</td><td>Serv.</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Estudio Topográfico</td><td>Serv.</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Estudio de riesgos</td><td>Serv.</td><td>1</td><td>1</td><td>2,500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Estudio de demanda real de los servicios de salud - Pichari</td><td>Serv.</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"><b>TOTAL COSTO DIRECTO</b></td><td><b>62,000.00</b></td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td></td><td>5%</td><td></td><td></td><td>3,100.00</td></tr><tr><td colspan="5"><b>SUB TOTAL</b></td><td><b>65,100.00</b></td></tr><tr><td>Utilidades</td><td></td><td>10%</td><td></td><td></td><td>6,510.00</td></tr><tr><td colspan="5"><b>SUB TOTAL</b></td><td><b>71,610.00</b></td></tr><tr><td>IGV</td><td></td><td></td><td>18.00%</td><td></td><td>12,889.80</td></tr><tr><td colspan="5"><b>COSTO TOTAL DEL PI</b></td><td><b>84,500.00</b></td></tr></tbody></table></div>							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA Trabajos: Indicar tiempo en campo o gabinete	UNIDAD	CANTIDAD DE UNIDADES Según tiempo o contrato (mes)	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.	<b>EQUIPO TÉCNICO</b>					<b>51,500.00</b>	Jefe del Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1	2	8,000.00	16,000.00	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario)	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1	1.5	6,000.00	9,000.00	Especialista en Equipamiento Biomédico (Médico o profesional de la salud)	Mes	1	1	5,500.00	5,500.00	<b>ESTUDIOS ADICIONALES</b>					<b>10,500.00</b>	Estudio de mecánica de suelos	Serv.	1	1	3,000.00	3,000.00	Estudio de Impacto ambiental	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio Topográfico	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio de riesgos	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00	Estudio de demanda real de los servicios de salud - Pichari	Serv.	1	1			<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>62,000.00</b>	Gastos Generales		5%			3,100.00	<b>SUB TOTAL</b>					<b>65,100.00</b>	Utilidades		10%			6,510.00	<b>SUB TOTAL</b>					<b>71,610.00</b>	IGV			18.00%		12,889.80	<b>COSTO TOTAL DEL PI</b>					<b>84,500.00</b>
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA Trabajos: Indicar tiempo en campo o gabinete	UNIDAD	CANTIDAD DE UNIDADES Según tiempo o contrato (mes)	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.																																																																																																																										
<b>EQUIPO TÉCNICO</b>					<b>51,500.00</b>																																																																																																																										
Jefe del Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)	Mes	1	2	8,000.00	16,000.00																																																																																																																										
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00																																																																																																																										
Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario)	Mes	1	1.5	7,000.00	10,500.00																																																																																																																										
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista)	Mes	1	1.5	6,000.00	9,000.00																																																																																																																										
Especialista en Equipamiento Biomédico (Médico o profesional de la salud)	Mes	1	1	5,500.00	5,500.00																																																																																																																										
<b>ESTUDIOS ADICIONALES</b>					<b>10,500.00</b>																																																																																																																										
Estudio de mecánica de suelos	Serv.	1	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																										
Estudio de Impacto ambiental	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																										
Estudio Topográfico	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																										
Estudio de riesgos	Serv.	1	1	2,500.00	2,500.00																																																																																																																										
Estudio de demanda real de los servicios de salud - Pichari	Serv.	1	1																																																																																																																												
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>62,000.00</b>																																																																																																																										
Gastos Generales		5%			3,100.00																																																																																																																										
<b>SUB TOTAL</b>					<b>65,100.00</b>																																																																																																																										
Utilidades		10%			6,510.00																																																																																																																										
<b>SUB TOTAL</b>					<b>71,610.00</b>																																																																																																																										
IGV			18.00%		12,889.80																																																																																																																										
<b>COSTO TOTAL DEL PI</b>					<b>84,500.00</b>																																																																																																																										

SELO OFICIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

DISTRICTO DE PICHARI

PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Vº Bº  
Econ. / Tito  
Soto Encarnación  
Ingeniera de Obras

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/				84,410.00
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. *Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría en general.*							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30-03-23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13-04-23			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA : El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							