

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 05 MODULOS DE GALPONES PARA POLLOS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO 0073: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE POLLOS PARRILLEROS EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS PIONEROS DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código : 10448593989

Fecha de envío : 13/04/2023

Nombre o Razón social : CASTRO ARAGON SHANDY SHARON

Hora de envío : 10:04:00

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

facilitar archivo pdf de los planos para poder precisar la propuesta, así mismo mas detalles de las coordenadas del lugar de construcción de los 5 galpones.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 4

Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se precisa, sobre las coordenadas, no ha amerita en vista que los PDN son fondos concursables y los modulos son construcciones rurales con contrapartidas de los agentes economicos organizado - AEOs, según acta de cofinancimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntara el archivo en PDF

Se adjuntara los lugares de intervención donde se implementara la construcción de los modulos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMPIRUSHIATO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDK-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 05 MODULOS DE GALPONES PARA POLLOS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO 0073: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE POLLOS PARRILLEROS EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS PIONEROS DE KEPASHIATO DEL DISTRITO DE KUMPIRUSHIATO, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	10448593989	Fecha de envío :	13/04/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO ARAGON SHANDY SHARON	Hora de envío :	10:09:03

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

SOLICITO LA AMPLIACION DE PLAZO DE 45 A 60 DIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 5      **Literal:** b      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, NO ES FACTIBLE debido a que el plan de negocios -PDN tiene una firma de cofinaciamiento que finaliza la ejecución el 30 de junio del 2023

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null