



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



TÉRMINOS DE REFERENCIA

"ESPECIALISTA EN CONTROL DE SOLUCIONES DE TI" PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ

I. ANTECEDENTES

El objetivo general del Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en materia penal en el Perú"¹ es la mejora de la gestión del servicio del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP), a través de:

- (i) Aumento de la eficiencia del SAJP a través de los medios tecnológicos;
- (ii) Aumento de la calidad de la investigación criminal; y
- (iii) Mejoramiento del acceso a los servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos.

Los principales beneficiarios serán los residentes del Perú. También se beneficiarán los organismos públicos (en particular los involucrados en el SAJP) al contar con mejores herramientas, capacitación, interoperabilidad e información para realizar sus funciones.

Dentro de los componentes técnicos se consideran las siguientes intervenciones:

Componente I. Aumento de la eficiencia del SAJP a través de medios tecnológicos. Las actividades de este componente contribuirán a implementar un sistema moderno e interoperable que permita la reducción de los tiempos de procesamiento y decisión de las causas penales. Para ello, se financiará:

- a) Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal, a través de la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica, a nivel nacional.
- b) Mejoramiento del sistema de administración de justicia a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia penal, a nivel nacional y con características interoperables.

Componente II. Aumento de la calidad de la investigación criminal. Este componente busca mejorar el sustento de las acusaciones presentadas por el MP, así como ampliar las capacidades de los fiscales investigadores. Para ello se financiarán las siguientes actividades:

- a) Mejoramiento de servicios de tanatología en las unidades médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
- b) Creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos (CNPGH) y fortalecimiento de laboratorios de ADN.
- c) Mejoramiento de los servicios de exámenes auxiliares de laboratorio.
- d) Mejoramiento de los servicios de peritaje.
- e) Creación del servicio de análisis de la información especializada en violencia contra la mujer y grupo familiar.



Firmado digitalmente por ARANA
HINOSTROZA Hector FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy V° B°
Fecha: 28.11.2024 11:45:59 -05:00

¹ Con Código Único de Inversiones N° 2413075



Firmado digitalmente por:
MEZA SHIMOMURA Rosa Madeleine IR
07252413 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 12:37:41-0500



Firmado digitalmente por IBÁÑEZ
SALAZAR Victor Manuel FAU
20159981216 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2024 17:35:27 -05:00



Componente III. Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos. Este componente contribuirá a mejorar los servicios prestados a ciudadanos, funcionarios del SAJP y jóvenes en conflicto con la ley, a través de la disponibilidad de información pública -bajo un enfoque de datos abiertos. Para ello, se financiará el mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la implementación de la interoperabilidad en materia penal.

En el marco de lo descrito, el 30 de junio de 2020 con Decreto Supremo N° 172-2020-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para financiar parcialmente el referido Programa, designando al Poder Judicial (PJ), al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) como las Unidades Ejecutoras (UE) del referido Programa; correspondiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público la ejecución del componente 1, al Ministerio Público, el componente 2 y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el componente 3, respectivamente.

El 08 de julio de 2020, se suscribió el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, comprometiéndose el Ente Cooperante a otorgar al “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, un financiamiento hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000), correspondiendo un monto de hasta por la suma de cien millones y 00/100 dólares americanos (US\$ 100.000.000) como contrapartida a ser financiada por la República del Perú.

En el Poder Judicial, la ejecución del Programa está a cargo de la Oficina de Coordinación de Proyectos – Unidad Ejecutora 002 del Poder Judicial (OCP-UE 002), que es el órgano de apoyo de la Gerencia General, encargada de la coordinación, ejecución y supervisión administrativa de los programas y/o proyectos que ejecuta el Poder Judicial. Para los efectos de cumplir las funciones de la UE del PJ, la OCP-UE002 contará con la Unidad del Programa EJE PENAL, que es un órgano desconcentrado de línea de la OCP-UE002 y será el órgano responsable de: planificar, ejecutar, monitorear los componentes del programa a su cargo, así como el relacionamiento directo con el Banco, además de coordinar con la OCP-UE002.

En el marco del Programa, le corresponde al PJ la ejecución de dos intervenciones:

1. **Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional²**, el cual está compuesto por 6 componentes:

- a) Componente 1: Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables.
- b) Componente 2: Procesos jurisdiccionales y administrativos estandarizados.
- c) Componente 3: Estadística judicial sistematizada para la toma de decisión.
- d) Componente 4: Suficientes recursos para investigar y resolver casos complejos en materia penal.
- e) Componente 5: Adecuada capacidad de adaptación para el uso nuevas tecnologías y herramientas para la gestión del proceso penal.
- f) Componente 6: Adecuado acceso del usuario a la información de los procesos penales.

² Con Código Único de Inversiones N° 2412556.



2. Programa de Mejoramiento de los servicios de justicia en materia penal en el Perú³, el cual incluye los costos asociados con la gestión de la Unidad del Programa EJE Penal en el PJ, incluyendo los relacionados con la auditoría

El 15 de marzo de 2021, mediante Resolución Administrativa N° 000069-2021-CE-PJ, se aprueba el Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú (PE-L-1230) y con fecha 07 de septiembre del 2023, mediante Resolución Administrativa N° 000016-2023-PEJEP-PJ, se aprueba las modificaciones al Manual Operativo del Programa (MOP) del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú.

En ese contexto, el presente servicio de consultoría está alineada a la estructura del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia Penal a través del Expediente Judicial Electrónico a Nivel Nacional”, con CUI N° 2412556, correspondiente al Componente 1 “Adecuada infraestructura tecnológica y sistemas interoperables”, Acción 1.2 “Diseño e implementación del Sistema Expediente Electrónico Judicial con interoperabilidad” y Actividad “1.2.2” Desarrollo del Sistema de Expediente Electrónico Judicial. En ese sentido, se requiere la contratación del servicio de un (01) Especialista en control de soluciones de TI, la misma que se encuentra en el Plan Operativo Anual (POA) 2024 con código 1.2.2.005.

II. OBJETIVO

Contar con los servicios de un consultor individual: Especialista en Control de Soluciones de TI, con el objetivo de garantizar la calidad, eficiencia y seguridad de los sistemas y servicios tecnológicos del desarrollo del sistema de expediente electrónico judicial, en el marco del nuevo código procesal penal peruano (NCP) y su coordinación con las áreas competentes.

III. PERFIL PROFESIONAL FORMACIÓN ACADÉMICA

Título universitario y/o Bachiller de las carreras de Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de Computación y/o Ingeniería Informática y/o ciencias económicas y/o afines.

DIPLOMADOS Y/O CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Estudios y/o curso y/o diplomado y/o programa de especialización en Dirección o Gestión de Proyectos y/o PMI y/o Transformación digital y/o Métodos Ágiles y/o Scrum Master y/o Gestión de Calidad y/o auditoría de sistemas y/o seguridad de la información y/o afines.

Acreditación:

Los diplomados y/o cursos y/o programas de especialización requeridos se acreditarán con copia simple de diploma o certificado o constancia u otro documento que de manera fehaciente demuestre que estas fueron realizadas.

³ Con Código Único de Inversiones N° 2413075.



EXPERIENCIA GENERAL

Experiencia general de seis (06) años en el sector público y/o privado.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Contar con experiencia laboral específica no menor de cinco (05) años en cargos y/o servicios y/o consultorías como líder de proyectos y/o analista programador y/o sistemas de información y/o relacionados a las tecnologías de la información, en el sector público o privado.

Acreditación:

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de contratos y/u órdenes de servicio con su respectiva conformidad, o Constancias, o Certificados, o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

Nota: La acreditación de la formación académica, diplomados y/o cursos y/o programas de especialización, así como de la experiencia solicitada, se presentará para la suscripción del contrato.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Gestión de Proyectos
- Gestión Pública
- Transformación digital
- Gobierno Digital

COMPETENCIAS FUNCIONALES REQUERIDAS

- Dominio Temático
- Trabajo en equipo
- Capacidad Analítica

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Realizar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del proyecto, principalmente en relación a: estrategia, metodología, plan maestro, plan operativo, procesos de gestión del proyecto, riesgos, actualizaciones, seguimiento y control del cronograma del proyecto; entre otros aspectos relevantes.
2. Establecer la visibilidad del estado del proyecto de manera periódica (como mínimo semanal); a través de herramientas e instrumentos de medición efectivos, en base a los indicadores de gestión con reportes periódicos.
3. Asegurar la consistencia técnico-funcional e integración del trabajo colaborativo del desarrollo de los módulos y/o componentes de la sistematización de la gestión del proceso penal.
4. Participar en el seguimiento y verificación del desarrollo de la sistematización de la Gestión del proceso penal y/o soluciones relacionadas en el marco del Código procesal penal y la propuesta de valor del nuevo sistema EJE penal.



5. Identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación en el marco de la gestión de riesgos del proyecto de sistematización de la gestión del proceso penal..
6. Realizar el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales de la sistematización de la Gestión del proceso penal y proponer oportunidades de mejora.
7. Coordinar con el equipo de consultores del PMSJ Penal y dependencias competentes del proyecto para el desarrollo de la presente consultoría.
8. Participar en los Comités de Evaluación y/o Comités de Selección que el proyecto requiera y el Gestor del Proyecto designe.
9. Elaborar informes técnicos, brindar asesoramiento y opinión técnica especializada, involucrarse activamente y cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo, y atender las consultas, revisiones y validaciones técnicas relacionadas a las actividades, servicios, asesorías y/o consultorías contratadas en el marco del proyecto. Otras actividades que asigne el Gestor del Proyecto del Programa Eje Penal en el marco del objeto del servicio.
10. Participar en los Comités de Evaluación y/o Comités de Selección que el proyecto requiera y el Gestor del Proyecto designe
11. Otras funciones que asigne el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción en el marco del objeto del servicio.

Nota: La acreditación de las actividades descritas deberán ser evidenciadas mediante informes y/o actas de reuniones y/o correo electrónico y/o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el desarrollo de dicha actividad.

V. ENTREGABLES Y MONTO DE PAGO

Los informes de los entregables deberán estar elaborados de acuerdo a la ejecución de las actividades programadas y metas contenidas en el plan de trabajo asignadas por el responsable técnico, en el marco del cumplimiento de los procedimientos para el ciclo de desarrollo de software vigente aprobados por la entidad.

Entregable	Detalle del entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
01	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración, incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del	S/ 9,000.00	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.		
02	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración, incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.	S/ 9,000.00	Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
03	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración, incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.	S/ 9,000.00	Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
04	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración,	S/ 9,000.00	Hasta los 120 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.		
05	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración, incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes, instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.	S/ 9,000.00	Hasta los 150 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato
06	Informe de avance de Seguimiento y verificación del avance en el desarrollo de los módulos y/o componentes del Nuevo Sistema EJE Penal y/o soluciones relacionadas, asegurando la consistencia técnica e integración, incluyendo el seguimiento de pruebas funcionales y no funcionales, junto con la identificación de riesgos y aplicación de acciones de mitigación; principalmente en relación a los módulos CORE y/u otros correspondiente a la consolidación del primer ciclo de desarrollo; en base a la estrategia, metodología, alcance del proyecto, arquitectura y/o lineamientos técnicos adoptados por el Programa, contemplando los informes,	S/ 9,000.00	Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Entregable	Detalle del entregable	Monto de pago	Plazo máximo del entregable
	instrumentos y/o artefactos determinados por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción.		

Nota: Precisar que, para el inicio de la ejecución de cada entregable, el CONSULTOR(A) deberá haber presentado previamente, el informe del entregable anterior.

El/la consultor/a deberá verificar la consistencia técnica e integración en las actividades y/o productos que realice de la presente consultoría; asimismo, deberá cumplir con la presentación de sus entregables de manera oportuna y de acuerdo con los estándares y calidad esperados.

A efectos de realizar el pago del último entregable, sea por vencimiento del plazo de ejecución del contrato o por resolución contractual, el/la consultor/a deberá presentar adicionalmente, un INFORME FINAL que comprenda el resultado del servicio de consultoría individual (cumplimiento de metas, avances, temas pendientes), así como la entrega de toda la información que ha sido elaborada y/o utilizada por parte del/la Consultor/a durante la vigencia del contrato. La estructura y los requisitos del informe se realizarán según formato establecido por el Programa.

Los entregables serán remitidos en formato digital a través del correo electrónico de Mesa de Partes del Poder Judicial: mesadepartespj@pj.gob.pe, teniendo en cuenta los lineamientos que se difundan.

El costo total de la consultoría asciende a S/ 54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil con 00/100 soles) La consultoría se contratará a todo costo, bajo el tipo de contrato de suma global. En tal sentido, incluye impuestos y todos los gastos necesarios para cumplir con el objeto de la contratación.

VI. SUPERVISIÓN

La supervisión del servicio estará a cargo del Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PEJEP.

VII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por el Programa EJE Penal a través del Gestor del Proyecto como área solicitante, con visto bueno del Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción; previa validación por parte del(os) revisores(s) designado(s) para la revisión técnica y de consistencia del entregable correspondiente, quien(es) emitirán un informe y/o ficha de verificación sobre el cumplimiento del servicio (opinión técnica favorable) debidamente suscrita por los revisores designados, por el Gestor del Proyecto y por el Supervisor de Desarrollo y Procesos de Producción del Programa EJE Penal.



VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El servicio tendrá una duración de ciento ochenta (180) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, los cuales podrán ser renovados de acuerdo con la evaluación del servicio y la necesidad del Programa para el cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

IX. CONDICIONES Y LUGAR DE TRABAJO

El servicio de consultoría será realizado en la ciudad de Lima sito las instalaciones del Programa EJE PENAL.

La consultoría será realizada de manera presencial, considerando el 100% de disponibilidad para el cumplimiento del servicio, debiendo tener disponibilidad inmediata para las reuniones o sesiones de coordinación, avance y revisión de las actividades de manera presencial en las oficinas del Programa o las áreas técnicas del Poder Judicial.

Asimismo, el consultor deberá contar con equipamiento laptop para el desarrollo de las actividades determinadas en el punto IV, debiendo velar por la seguridad de la información resultante del trabajo realizado durante el tiempo de la consultoría.; si fuera estrictamente necesario utilizar los equipos del programa, su uso es exclusivo para los fines del proyecto.

En caso sea necesario, el Consultor efectuará viajes a ciudades del interior del País y viajes internacionales, previa autorización del director ejecutivo, para lo cual el Programa asumirá todos los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos internos del Programa para los mismos efectos.

X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consultor se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado al PROGRAMA a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo.

Asimismo, el Consultor no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios, En caso que el Consultor incumpla con la confidencialidad, el CONTRATANTE a su sola discreción podrá rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de EL PROGRAMA, quedando prohibido su uso por parte del consultor, salvo autorización expresa de EL PROGRAMA.