

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN BARRIO PAMPA CRUZ DISTRITO DE PAUCARÁ DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA¿ CUI: 2651879

Ruc/código :	20603026927	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION STRUVE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:24:21

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Al realizar a sumatoria de los plazos para los entratables estipulados en las bases del presente procedimiento de selección, se obtiene como resultado un total de 50 días calendarios, sin embargo, en el numeral 20. PLAZO de las mismas bases se menciona que, el plazo para la elaboración del expediente técnico será de 60 días calendarios. Por lo que, se solicita al Comité aclarar dicha discrepancia y corregir en las bases según corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14.1 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN RELACION A LA OBSERVACION CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR LOS PLAZOS, DENTRO DE LOS ENTREGABLES ESTA LA SUMA TOTAL DE 50 DIAS, LO QUE CONLLEVA A LOS OTROS ACOGERCE A ESTA CANTIDAD DE DIAS. EL A.U. ADJUNTA EL TDR CON LOS ITEM CORRIGIDOS Y ELPLAZO UNIFICADO EN 50 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE CORRIGE LOS PLAZOS DE ENTREGA TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO A: 50 DIAS CALENDARIOS, DONTADOS APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO O NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO. EN EL ITEM 16, PLAZO ES CAMBIADO A 50 DIAS CALENDARIOS . EN EL ITEM 20 PLAZOS, ES CAMBIADO A 50 DIAS CALENDARIOS