

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-MDM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

JEFE DE PROYECTO SE DEBE CAMBIAR EXPERIENCIA GENERAL A 3 AÑOS DESDE LA COLEGIATURAS Y UN AÑO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, Y CONTAR POR LO MENOS CON UN PROYECTO APROBADO POR SECTOR MATERIA DE OBJETO DE CONVOCATORIAS EN PVD Y/O MTC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL R.O.F.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y OBSERVACION, SE CONSIDERA QUE DEBEN CONTAR CON SUFICIENTE EXPERIENCIA PARA REALIZAR DICHO TRABAJO DE CONSULTORIA Y GARANTICE LA CALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

DEL ESPECIALISTA DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA, SE RECOMIENDA QUITAR LA ACREDITACION DEL CENEPRED, EN VISTA QUE NO ES NECESARIO PARA LA ELABORACION DE RIESGOS SEGUN LA DIRECTIVA DEL OSCE Y R.M 900. NO DEBE CONSIDERAR UN REQUISITO LA ACREDITACION POR CENEPRED

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 9    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE - DIRECTIVA 12 Y RM N 900-2019

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACION Y SE INTEGRA EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
DEL ESPECIALISTA DE TRAZO Y DISEÑO VIAL, SE DEBE INCORPORAR LA EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE  
ET EN LA ESPECIALIDAD Y SIMILARES A LA ESPECIALIDAD

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 9    **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACIÓN, SE CONSIDERA QUE SE REQUIERE PROFESIONAL CON  
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ESPECIALISTA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS SE DEBEN QUITAR EXPERIENCIA DG 2018, EN VISTA QUE LA ESPECIALIDAD NO ES NECESARIO ESTE ITEM , SE REQUIERE MAS EXPERIENCIA EN DISEÑO DE PAVIMENTOS Y/O TRABAJADO EN LABORATORIO DE SUELOS O ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACION, EL COMITE CONSIDERA QUE ES NECESRIO LA EXPERIENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**  
ESPECIALISTA SOCIAL, REDUCIR LA EXPERIENCIA GENERAL A 2 AÑOS DESDE LA COLEGIATURA E INCORPORAR CARRERAS AFINES A LAS YA MENCIONADAS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 9    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACION, EL COMITE CONSIDERA QUE ES NECESARIO LA EXPERIENCIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**  
COMPATIBILIZAR SEGUN LA OBSRVACIONES DE LA PAGUINAS 41 AL 47 DE LAS BASES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 9    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE REALIZO LA COMPATIZACION DE LAS TERMINO DE REFERECIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

EN EL LITERAL D DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE DEBE ELIMINAR LOS DOS PROYECTOS FINANCIADOS , EN VISTA QUE LA FINALIDAD ES LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE MAS NO EL FINANCIAMIENTO,

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 9      **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACION Y SE INTEGRA EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

RECURSOS MINIMOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR SE DEBE ESTANDARIZAR EN LA CAMIONETA DONDE SE DEBE CONSIDERAR CAMIONETA CON SOAT Y DOCUMENTOS EN REGLA SEGUN NORMA VINCULANTE, QUITAR LA ANTIGUEDAD, Y DEBE AMPLIAR A CAMIONETAS 4 X 4, 4X 2 YA SEA ABIERTA O CERRADAS DEBIDO QUE EL TRABAJO DE CAMPO ES EN ZONAS DE ALTO TRAFICO VEHICULAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACIONES Y SE INTEGRA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

COMPATIBILIZAR CON LA OBSERVACIONES YA REALIZADAS ANTERIORMENTE DE LAS PAGUINAS 41 A 57

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1.1    **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE AREALIZO LA SUGERENCIAS DEL PARTICIPANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:  
EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ESTA DEBE ESTAR EN BASE A 2.5 VECES COMO ESTANDAR MAXIMO O 2 VECES COMO VARLOR MAXIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

Análisis respecto de la consulta u observación:  
NO SE ACOGE LA CONSULTA Y OBSERVACION, EL COMITE CONSIDERA NECESARIO PARA GARNTIZAR CALIDAD DE TRABAJO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-943 HUARUMA Y PISACCASA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

Ruc/código :	20602216196	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS LLAVEQ E.I.R.L.	Hora de envío :	08:00:15

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LA METODOLOGIA PROPUESTA, DESARROLLAR LOS CONTENIDOS MINIMOS O ITEM A SER CONSIDERADOS PARA LOGAR LOS PUNTAJES CORRESPONDIENTES ASI COMO BAJO QUE CRITERIOS TECNICOS SE DESARROLLARA LA EVALUACION. POR CONSIGUIENTE SOLICITO QUE SE AMPLIE LA INFORMACION CON EL CONTENIDO A SER REVISADO Y CRITERIOS DE EVALUACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 4, ART 5 Y ART 10 DE LA LCE EN CONCORDANCIA ART 32 Y 41 DEL RLCE Y MANUAL DE CARRETERAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA U OBSERVACION Y SE INCORPORA EN LAS LA METODOLOGIA DE TRABAJO EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null