

**FORMATO N° 02**  
**SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	02-2024-MDVE/UASA-RSY
		Fecha	22/11/2024

2	DEPENDENCIA QUE APROBARÁ EL EXPEDIENTE
	GERENCIA MUNICIPAL

3	<b>OBJETO DE LA SOLICITUD</b> Por medio de la presente, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, solicita la aprobación del expediente contratación del procedimiento que se detalla en el presente documento.
---	---

4	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		
	4.1 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
	4.2 REQUERIMIENTO	Número	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 283
		Fecha	20/11/2024

5	<b>VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO CON EL POI Y EL PAC</b>		
	5.1 POI	Actividad del POI	
	5.2 PAC	N° de referencia del PAC	12

6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código ÚNICO DE INVERSIÓN	2637663
		Fecha del formato de Declaratoria de Viabilidad	NO CORRESPONDE
		Fecha del formato de Verificación de Viabilidad	NO CORRESPONDE

	<b>DATOS DEL VALOR REFERENCIAL</b>		
7.1	VALOR ESTIMADO	Número del informe	INFORME N°544-2024-MDVE-RSY-UASA
		Fecha de emisión del informe	20/11/2024
		Monto del valor referencial	795,436.43.
7.2	ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL	..	

8	<b>DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL</b>			
8.1	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL	Número de la CCP	794	
		Fecha de la CCP	21/11/2024	
		Número del documento de Previsión Presupuestal	NO CORRESPONDE	
		Fecha del documento	NO CORRESPONDE	
		Fuente(s) de Financiamiento	Rubro 00- Recursos Ordinarios	
8.2	<b>DEVENGADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:</b>			
	Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en el presente ejercicio fiscal			
	Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en posteriores ejercicios fiscales		X	
	Las obligaciones contractuales devengarán parte en el presente ejercicio fiscal y parte en el(los) próximo(s) ejercicio(s) fiscal(es)			



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL VIZCATÁN DEL EN.  
SATIPO - JUNÍN  
GERENCIA**

27 NOV 2024

EXP: 6928 FOLIO: 06  
ORA: 11:02 FIRMA: [Signature]



<b>9 DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>			
<b>9.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</b>		CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACION DE PUENTE EN EL (LA) VIA VECINAL, RUTA R 297 (PUENTE CHACAPAMPA II) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2637663.	
<b>9.2 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:</b>			
Licitación Pública	Adjudicación Simplificada	<input checked="" type="checkbox"/>	Subasta Inversa Electrónica
Concurso Público	Selección de Consultores Individuales		Comparación de Precios
EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY:			
Contratación Directa		Supuesto	
<b>9.3 LA CONTRATACIÓN INCLUYE:</b>			
Item(s)		Paquete(s)	
<b>9.4 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:</b>			
A Suma Alzada	<input checked="" type="checkbox"/>	A Precios Unitarios	
Esquema Mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios		Tarifas	
En base a Porcentajes		En base a un Honorario Fijo y una Comisión de Éxito	
<b>9.5 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>			
Llave en mano	SI		
	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Concurso oferta	SI		
	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	N° Res		
<b>9.6 FÓRMULA DE REAJUSTE</b>		SI	
		NO	<input checked="" type="checkbox"/>

**10 BASE LEGAL**  
 Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "42.1. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato (...). 42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. (...)."

**11 OBSERVACIONES**

**12 SOLICITUD**  
 Por el presente, se solicita la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección, mencionado en el presente documento.

**13**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
VIZCATÁN DEL ENE, SATIPO - JUNÍN

*[Firma]*

**Bartolomé Romero Santiago Yulivi (c)**  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACION DE PUENTE EN EL (LA) VIA VECINAL, RUTA R 297 (PUENTE CHACAPAMPA II) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2637663.							
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2637663	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 01		
		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	x		
		Elaborado por	ING. COELLO ARANGO GARY MANUEL		Aprobado por	ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ			
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 214-2024-MDVE-GM		Fecha de aprobación	13/11/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIOS						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		N°	EQUIPO	UND	CANTIDAD				
		1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	UND	2				
		2	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2.000 gl	UND	1				
		3	VOLQUETE DE 15 M3	UND	1				
		4	RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton	UND	1				
		5	CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.	UND	1				
		6	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	UND	1				
7	EXCAVADORA S/ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.4 YD3	UND	1						
8	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3	UND	1						
9	MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	UND	1						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
2.3	RELACIÓN DEL PERSONAL								





		Item	Cargo – Rol del plantel profesional clave		Permanencia en campo
		1	Ingeniero Residente		100%
		Plantel Profesional Clave			
		Cargo	Profesión	Experiencia	
	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO	EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS DESDE LA COLEGIATURA COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA EN: OBRAS EN GENERAL O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA.		
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANT O DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. COELLO ARANGO GARY MANUEL	APROBADO POR	ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 214-2024-MDVE-GM	FECHA DE APROBACION	13/11/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)					
RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					



Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:		

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
2.10	Ajustes realizados al expediente técnico
Nº Item	

2.1	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X	NO			
	Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 214-2024-MDVE-GM	Aprobado por	ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ	Fecha de aprobación	13/11/2024	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	13/11/2024

Hoja resumen			
Cora	0531001	REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA II) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	
Localización	129809	JUNIN - SATIPO - VIZCATAN DEL ENE	
Fecha A1	20/09/2024		
Presupuesto base			
002	PRESUPUESTO PUENTE CHACAPAMPA II	(C0)	S/ 571,270.06
			S/ 571,270.06
	COSTO DIRECTO		571,270.06
	GASTOS GENERALES (10.00% CD)		57,127.01
	UTILIDAD (8.00% CD)		45,701.60
	SUB TOTAL		674,098.67
	IGV (18.00% ST)		121,337.76
			0.00
			795,436.43
			40,645.90
			39,000.00
			0.00
			873,082.23
Descomposición del costo directo			
	MANO DE OBRA	S/	108,938.55
	MATERIALES	S/	350,719.33
	EQUIPOS	S/	50,710.44
	SUBCONTRATOS	S/	50,902.46
	Total descomposición costo directo	S/	571,265.48

Cuadro N° 2: Resumen de presupuesto		
DESCRIPCIÓN	%	MONTO EN S/
COSTO DIRECTO		571,270.06
GASTOS GENERALES	10.00%	57,127.01
UTILIDAD	8.00%	45,701.60
SUB TOTAL		674,098.67
IGV	18.00%	121,337.76
PRESUPUESTO DE OBRA		795,436.43

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



# ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

"REPARACIÓN DE PUENTE EN EL(A) VÍA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE CHACAPAMPA 8) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VIZCATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

Fecha del Presupuesto: Setiembre-24

3.2

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
COSTO DIRECTO		SI	%
		571,270.66	
1.- GASTOS GENERALES (8.00%)			
A. GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra		6,385.44	1.11%
B. GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra		50,761.57	8.89%
TOTAL DE GASTOS GENERALES (10%)		57,127.01	10.000%
2.- UTILIDAD 8.00%		45,701.60	8.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV		674,098.67	
3.- I.G.V. 18.00%		121,337.76	18.00%
PRESUPUESTO DE OBRA		795,436.43	
4.- SUPERVISIÓN 5.11% del PR			
A. GASTOS FIJOS		40,646.80	
B. GASTOS VARIABLES		3,925.00	
SUPERVISIÓN		40,646.80	
COSTO DE FINANCIAMIENTO		836,083.23	
5.- EXPEDIENTE TÉCNICO		39,000.00	
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN		875,083.23	

3.3

VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	795,436.43.				

4.

## INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.				

4.2

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VIZCATÁN DEL ENE  
 SATIPO JUNÍN  
 E. CON. ROBERTO M. TACAS PÉREZ  
 GERENTE MUNICIPAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES