

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 08 (CONSULTORÍA DE OBRA)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HU-1004 (PUENTE YANAYACU) TRAMO: EMP. PE-5N A (LA UNION) - SANTA ISABEL EN EL CENTRO PROBLADO SANTA ISABEL, DISTRITO DE CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUI N°2638467				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2638467			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°0000496	Fecha de recepción	14/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	xxxxxx	De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	----	----	----	----	----	----	----	----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	----	----	----	----	----	----	----	----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	----	----						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA						
RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL HU-1004 (PUENTE YANAYACU) TRAMO: EMP. PE-5N A (LA UNION) - SANTA ISABEL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ISABEL, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO						
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO MESES	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/	
A	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS					
	Jefe de Proyecto	1.00	1.50	7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en Estructuras y obras de arte	1.00	1.00	6,000.00	S/ 6,000.00	
	Especialista en Suelos y Geotecnia	1.00	1.00	5,000.00	S/ 5,000.00	
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	1.00	1.00	5,500.00	S/ 5,500.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	1.00	1.00	4,500.00	S/ 4,500.00	
	Especialista para el estudio de Tráfico	1.00	0.50	4,000.00	S/ 2,000.00	
	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	1.00	0.50	4,000.00	S/ 2,000.00	
	Arqueólogo	1.00	1.00	4,000.00	S/ 4,000.00	
	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental	1.00	1.00	4,500.00	S/ 4,500.00	
	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras	1.00	0.50	4,500.00	S/ 2,250.00	
	Topógrafo	1.00	0.50	3,500.00	S/ 1,750.00	
SUB. TOTAL S/					S/ 48,000.00	
B	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO					
	Levantamiento Topográfico - Estación Total	1.00	0.50	3,500.00	S/ 3,500.00	
	Estudio de Mecánica de Suelos (Calicatas - Laboratorio - Informe)	4.00	1.00	1,000.00	S/ 4,000.00	
	Certificación Ambiental	1.00	1.00	2,500.00	S/ 2,500.00	
	Servicio y Alquiler de equipo de Cómputo y ploteo	1.00	1.00	1,500.00	S/ 1,500.00	
SUB. TOTAL S/					S/ 11,500.00	
COSTO DIRECTO DEL ESTUDIO (A+B)						
C	GASTOS GENERALES					
	Gastos Administrativos	1.00	1.00	1,300.00	S/ 1,300.00	
	Útiles de Escritorio / Impresiones	1.00	1.00	1,046.61	S/ 1,046.61	
					S/ 2,346.61	
D	UTILIDAD (10%)				S/ 5,950.00	
E	SUB TOTAL (A+B+C+D)				S/ 67,796.61	
F	IMPUESTOS (18%*E)				S/ 12,203.39	
TOTAL S/					S/ 80,000.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/80,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GODO DEL POZIZO


SUSAN ENCARNACION VASQUEZ
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.