



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 13/05/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PORYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS COCOROCO, EL BOSQUE Y AEROPUERTO - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO, CON CUI N° 2307600 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 123 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 3599-2023-GRL-GGR-GRI | | Fecha de recepción | 10/08/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la tercera versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la cuarta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| | | Fecha de la quinta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACION | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACION | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACION | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION | SIN MODIFICACION |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | NINGUNO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 1 | SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | |
| | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 91/100 SOLES (2'239,145.91) | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 28/09/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 4/10/2023 | |



| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|---|---|----|---|------|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. |   <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES ECON. J. A. E. M. A. C. O. N. T. R. A. DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES</p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

CONTROL Y
SUPERVISIÓN
DE OBRA



CONSULTOR WALTER LIZA MORI

143

OBRA :

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS COCOROCO, EL BOSQUE Y AEROPUERTO, DISTRITO DE SAN
JUAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
CON CUI N° 2125849

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
UBICACIÓN

POR CONTRATA
SAN JUAN, MAYNAS, LORETO

A. PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y
DIRECCIÓN TÉCNICA

645,900.00

| Descripción | cant | TIEMPO MESES | P. U. S/. | COEF. PARTC | PARCIAL S/. | |
|--|-------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1.01 PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | 237,000.00 |
| 1.01.01 Jefe de Proyecto (Ing Civil-Titulado - Colegiado-habilitado) | 1.00 | 3.00 | 14,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | |
| 1.01.02 Especialista en metrado (Ing civil-titulado- colegiado-habilitado) | 2.00 | 3.00 | 13,000.00 | 1.00 | 78,000.00 | |
| 1.01.03 Especialista en cálculo Estructural (Ing Civil- Titulado-Colegiado y Habilitado) | 1.00 | 3.00 | 13,000.00 | 1.00 | 39,000.00 | |
| 1.01.04 Especialista en instalaciones sanitarias (Ing Sanitaria y/o Ing Civil titulado, colegiado y habilitado) | 1.00 | 3.00 | 13,000.00 | 1.00 | 39,000.00 | |
| 1.01.05 Especialista en Seguridad y salud Ocupacional(Ing Ambiental y/o Ing Ambiental y /o Ing civil, Titulado, colegiado y habilitado) | 1.00 | 3.00 | 13,000.00 | 1.00 | 39,000.00 | |
| 1.02 PERSONAL TÉCNICO | | | | | | 408,900.00 |
| 1.02.01 Técnico en manejo de Dron y GPS | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 1.00 | 6,500.00 | |
| 1.02.02 Topógrafo | 3.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 13,500.00 | |
| 1.02.03 Técnico laboratorio de Suelos | 4.00 | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 18,000.00 | |
| 1.02.04 Ayudante de topografía | 40.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 120,000.00 | |
| 1.02.05 Ayudante de mecánica de suelos-geotecnia | 40.00 | 1.00 | 3,000.00 | 1.00 | 120,000.00 | |
| 1.02.06 Asistente de Conteo para Estudio de Tráfico en campo | 6.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 21,000.00 | |
| 1.02.07 Técnico cadista para elaboración de planos de detalles | 8.00 | 3.00 | 2,800.00 | 1.00 | 67,200.00 | |
| 1.02.08 Asistente para elaboración de entregables | 4.00 | 1.00 | 2,800.00 | 1.00 | 11,200.00 | |
| 1.02.09 Secretaria | 2.00 | 3.00 | 2,250.00 | 1.00 | 13,500.00 | |
| 1.02.10 Gerente oficina | 1.00 | 3.00 | 6,000.00 | 1.00 | 18,000.00 | |



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
WALTER LIZA MORI
INGENIERO CIVIL

Dirección: Calle Prolongación Garcilaso
de la Vega N° 611 - Jaén.
Teléfono: 948 643 354
Correo: wliza_m@hotmail.com



CONSULTOR WALTER LIZA MORI

102

| 2.- ESTUDIO BASICO | | cant | veces | P. U. S/. | COEF. PARTC | PARCIAL S/. | 762,843.00 |
|--------------------|--|-------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 2.01 | Estudio de Mecánica de Suelos (SPT Y /O calicatas) con fines de cimentaciones | 3.00 | 300.00 | 400.00 | 1.00 | 360,000.00 | |
| 2.02 | Estudios en Canteras | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 15,000.00 | |
| 2.03 | Estudios Topográficos(con fines de verificación) | 3.00 | 1.00 | 35,000.00 | 1.00 | 105,000.00 | |
| 2.04 | Estudio y /o Diseño de Mezclas(175 kg/cm2 y 210 Kg/cm2) | 2.00 | 1.00 | 650.00 | 1.00 | 1,300.00 | |
| 2.05 | Estudio de Geología | 3.00 | 1.00 | 22,500.00 | 1.00 | 67,500.00 | |
| 2.06 | Estudio Hidrología y Hidráulica | 3.00 | 1.00 | 18,500.00 | 1.00 | 55,500.00 | |
| 2.07 | Estudio de Gestión de riesgos y vulnerabilidad) | 3.00 | 1.00 | 14,500.00 | 1.00 | 43,500.00 | |
| 2.08 | Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo | 1.00 | 1.00 | 12,500.00 | 1.00 | 12,500.00 | |
| 2.09 | Informe de Componentes del CIRA(Incl) , Costos directos TUPA | 3.00 | 1.00 | 13,661.00 | 1.00 | 41,043.00 | |
| 2.10 | Estudio y/o diseño de veredas | 3.00 | 1.00 | 6,500.00 | 1.00 | 19,500.00 | |
| 2.11 | Estudio de impacto Ambiental | 3.00 | 1.00 | 14,000.00 | 1.00 | 42,000.00 | |
| 3.- GASTOS VARIOS | | cant | veces | P. U. S/. | COEF. PARTC | PARCIAL S/. | 285,526.00 |
| 3.01 | Movilidad Local | 3.00 | 20.00 | 650.00 | 1.00 | 39,000.00 | |
| 3.02 | Alquiler de oficina, Servicios varios(agua, luz, telefono) | 3.00 | 3.00 | 2,400.00 | 1.00 | 21,600.00 | |
| 3.03 | Sseguro contra riesgos de trabajo SCTR | 88.00 | 3.00 | 145.25 | 1.00 | 38,346.00 | |
| 3.04 | Alimentación de personal | 88.00 | 3.00 | 65.00 | 1.00 | 17,160.00 | |
| 3.05 | Equipo de medición hidráulica | 3.00 | 1.00 | 8,500.00 | 1.00 | 25,500.00 | |
| 3.06 | Adquisición de datos SENAMHI | 1.00 | 1.00 | 4,520.00 | 1.00 | 4,520.00 | |
| 3.07 | Equipo topográfico | 3.00 | 1.00 | 4,050.00 | 1.00 | 12,150.00 | |
| 3.08 | Servicios de ubicación y monumentación de puntos geodesicos con GPS diferencial | 6.00 | 1.00 | 2,250.00 | 1.00 | 13,500.00 | |
| 3.09 | Alquiler de equipo Drone con equipo técnico para fotometría y videos inc logística | 1.00 | 1.00 | 3,650.00 | 1.00 | 3,650.00 | |



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
WALTER LIZA MORI
INGENIERO CIVIL
I.E.S. C.I.P. N° 94235

Dirección: Calle Prolongación Garcilaso
de la Vega N° 811 - Jaén.
Teléfono: 946 843 384
Correo: wliza_m@hotmail.com



| | | | | | | | |
|------|---|-------|------|----------|------|-----------|--|
| 3.1 | Equipos de computo | 6.00 | 1.00 | 2,200.00 | 1.00 | 13,200.00 | |
| 3.11 | Servicio de seguridad para equipos de ingeniera | 3.00 | 1.00 | 3,400.00 | 1.00 | 10,200.00 | |
| 3.12 | Impresora multifuncional | 2.00 | 1.00 | 2,650.00 | 1.00 | 5,300.00 | |
| 3.13 | Plotter tamaño A0 | 1.00 | 1.00 | 7,500.00 | 1.00 | 7,500.00 | |
| 3.14 | Gastos Administrativos(Telefonica, electronorte, EPS SEDALIBRETO)M ENTRE OTROS | 1.00 | 1.00 | 3,500.00 | 1.00 | 3,500.00 | |
| 3.15 | Medidas de seguridad del personal | 88.00 | 1.00 | 800.00 | 1.00 | 70,400.00 | |

| | | |
|--------------------------|--------|-------------------|
| Costo del servicio | | 1,694,269.00 |
| UTILIDAD | 12.00% | <u>203,312.28</u> |
| SUB TOTAL | | 1,897,581.28 |
| IGV | 18.00% | <u>341,564.63</u> |
| Costo Total del servicio | | 2,239,145.91 |

