

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO HUALLHUA DISTRITO DE PUCACOLPA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2605425.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000302-2023-MDP-SGIDUYR/APAE		Fecha de recepción	18/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO

3.2. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	C.U.	SUB TOTAL
1.0	EQUIPO TECNICO				S/ 56,500.00
1.1	Personal Clave				
1.1.1	Jefe de Proyecto	mes	4.00	6,000.00	S/ 24,000.00
1.1.2	Especialista en hidrología	mes	2.00	5,000.00	S/ 10,000.00
1.1.3	Especialista en geología y geotecnia	mes	1.50	5,000.00	S/ 7,500.00
1.1.4	Especialista en diseño Hidráulico y Estructural	mes	1.00	5,000.00	S/ 5,000.00
1.2	Personal Tecnico Complementario				
1.2.1	Asistente técnico	mes	2.00	2,500.00	S/ 5,000.00
1.2.2	Cadista	mes	2.00	2,500.00	S/ 5,000.00
2.0	ESTUDIOS BASICOS				S/ 22,900.00
2.1	Estudio topográfico	Gbl	1	7,400.00	S/ 7,400.00
2.2	Estudio de impacto ambiental	Gbl	1	7,500.00	S/ 7,500.00
2.3	Estudio agrologico	Gbl	1	3,200.00	S/ 3,200.00
2.4	Estudio de riesgos y desastres	Gbl	1	2,400.00	S/ 2,400.00
2.5	Estudio social	Gbl	1	2,400.00	S/ 2,400.00
3.0	OTROS ESTUDIOS O ENSAYOS				S/ 8,700.00
3.1	Ensayos geotécnicos (mecánica de suelos)	Gbl	1	2,800.00	S/ 2,800.00
3.2	Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRAS y/o plan de monitoreo arqueológico	Gbl	1	3,400.00	S/ 3,400.00
3.3	Acreditación de disponibilidad del recurso hídrico vigente, emitido por la autoridad nacional del agua	Gbl	1	2,500.00	S/ 2,500.00
3.0	IMPRESION DE EXPEDIENTE TECNICO (3 Juegos)				S/ 8,589.05
3.1	Archivadores Aprox 15 por juego (planos y A4)	und	45.00	130.00	S/ 5,850.00
3.2	Viáticos y otros	Gbl	1.00	719.05	S/ 719.05
COSTO DIRECTO DESARROLLO PROYECTO					S/ 86,969.05
Gastos generales varios				5.00%	S/ 4,298.45
Utilidad				10.00%	S/ 8,596.91
SUB TOTAL					S/ 98,864.41
IGV (18%) SUNAT				18%	S/ 17,795.59
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 116,660.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.