

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-OEC-MDAA-T-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DINOSAURIOS MECATRONICOS PARA EL IOARR REMODELACION DE RECREACION ACTIVA, AREA VERDE, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADEMÁS DE OTROS USOS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO (DINOSAURIO) DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTTO DE TACNA.

Ruc/código :	20612051705	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	Hora de envío :	09:53:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

estimados sres. el rpesente implica, fabricacion importacion y trasporte, (instalacion en situ) por lo que no son de fabricacion nacional, en tal sentido solicitamos ampliar el plazo en 120 dias, dado que es mas coherente y permitira cumplir el objetivo de la contratacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega requerido será de 80 días calendarios según lo estipulado en los términos de referencia, las razones por las cuales se requiere dicho plazo son por corresponder a los plazos establecidos en el expediente técnico modificado aprobado y además de verse próximo la fecha de término del tiempo de ejecución de la obra, por lo cual el plazo de entrega de los mecatrónicos estaría dentro del plazo de ejecución de obra, cabe resaltar que se tiene la necesidad de la adquisición del bien en el tiempo indicado o menor de ser posible para cumplir con el plazo de ejecución de obra. Asimismo el estudio de mercado, mediante las cotizaciones actualizadas se evidencia plazos de prestacion del servicio menores e iguales a lo solicitado; en tal sentido al ser potestad de la entidad en concordancia al art. 16 del TUO de la Ley n° 30225; no se acoge la obseravacion, debiendo los postores ceñirse a lo formulado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-OEC-MDAA-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DINOSAURIOS MECATRONICOS PARA EL IOARR REMODELACION DE RECREACION ACTIVA, AREA VERDE, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADEMAS DE OTROS USOS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO (DINOSAURIO) DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTTO DE TACNA.

Ruc/código :	20605361901	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES MARHIL S.R.L.	Hora de envío :	09:55:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

solicitamos el plazo de 120 días dado que los bienes son de importacion

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** sn

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega requerido será de 80 días calendarios según lo estipulado en los términos de referencia, las razones por las cuales se requiere dicho plazo son por corresponder a los plazos establecidos en el expediente técnico modificado aprobado y además de verse próximo la fecha de término del tiempo de ejecución de la obra, por lo cual el plazo de entrega de los mecatrónicos estaría dentro del plazo de ejecución de obra, cabe resaltar que se tiene la necesidad de la adquisición del bien en el tiempo indicado o menor de ser posible para cumplir con el plazo de ejecución de obra. Asimismo el estudio de mercado, mediante las cotizaciones actualizadas se evidencia plazos de prestacion del servicio menores e iguales a lo solicitado; en tal sentido al ser potestad de la entidad en concordancia al art. 16 del TUO de la Ley n° 30225; no se acoge la obseravacion, debiendo los postores ceñirse a lo formulado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-OEC-MDAA-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DINOSAURIOS MECATRONICOS PARA EL IOARR REMODELACION DE RECREACION ACTIVA, AREA VERDE, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADEMAS DE OTROS USOS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO (DINOSAURIO) DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTTO DE TACNA.

Ruc/código :	20612051705	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	Hora de envío :	12:17:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
favro de considerar como similar, bienes como juguetes o figuras diversas con sistema mecatronicos, para parques tematicos, o similares.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
según el analisis del area usuaria, que indica: Solo se considerarán similares a los ya mencionados en los términos de referencia, cuáles son los siguientes: SERVICIO DE INSTALACION DE ESCULTURAS O ADQUISICIONES QUE INCLUYAN INSTALACION DE JUEGOS TEMATICOS, por lo que no se agregaran otros.
El area usuaria como area especializada formula servicios similares; la solicitud del participante de considerar como similares bienes como juguetes o figuras diversas con sistema mecatronicos, no es similar a lo solicitado, por la magnitud en cuanto al tamaño y detalles de la prestacion para del pedido de SUMINISTRO E INSTALACION DE DINOSAURIOS MECATRONICOS; por lo que no se acoge la consulta formulada, debiendo los participantes ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-OEC-MDAA-T-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DINOSAURIOS MECATRONICOS PARA EL IOARR REMODELACION DE RECREACION ACTIVA, AREA VERDE, ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADEMAS DE OTROS USOS ACTIVOS EN EL (LA) PARQUE RECREATIVO DEL NIÑO (DINOSAURIO) DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTTO DE TACNA.

Ruc/código :	20612051705	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.	Hora de envío :	12:17:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

debido a que no es coherente los plazos de entrega, dado que los mismos, solo podrian cumplirse siempre que ya se haya fabricado e importado, lo cual supondria un dreccionamiento, solicitamos retirr la bonificacion por plazo de entrega, ya que es IMPOSIBLE IMPORTAR Y FABRICAR UN elemento de esta naturazle en ese tiempo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A lo solicitado la consulta fue absuelta con la observacion n° 01; indicar ademas que lo manifestado, no guarda relacion en la presente etapa del proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null