


FORMATO


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		8/11/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA; EN EL (LA) I.E 17828 ABANA, DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		48					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2619175	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 08-C	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	<input checked="" type="checkbox"/>	Factibilidad	
		Elaborado por	MPC		Aprobado por	ING. ROLLY M. LARA VERASTEGUI	
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 580-2023 MPC/A		Fecha de aprobación	3/11/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano						
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA CONCORDANTE CON LOS MESES DE ELEUCION DEL PROYECTO					60 días calendario.	
	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA						
	ITEM	RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA				UNIDAD	CANTIDAD
	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3				UND	1
	2	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP				UND	1
	3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"				UND	1
4	PISON DE MANO				UND	1	
5	CIZALLA PARA FIERRO DE CONSTRUCCION				UND	1	
6	MAQUINA PARA SOLDAR				UND	1	
7	TEODOLITO				UND	1	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION							
RELACIÓN DEL PERSONAL							



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

	Ingeniero Residente de obra									
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL									
	Ingeniero Residente de obra (Ing. Civil o arquitecto titulado y colegiado)									
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA									
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA									
	GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO									
	DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD									
	OTROS									
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>NO APLICA</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTROS</td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	NO APLICA	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO APLICA	OTROS			
ADELANTO DIRECTO	NO APLICA	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO APLICA							
OTROS										
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM									
	<p align="center">RESOLUCION DE ALCALDIA N° 580-2023-MPC/A</p>									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
	<p>Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.</p> <table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>			Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3		
Sobre la fuente de información N° 1										
Sobre la fuente de información N° 2										
Sobre la fuente de información N° 3										
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>MPC</td> <td>Aprobado por</td> <td>LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCION DE ALCALDIA N° 580-2023 MPC/A</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>3/11/2023</td> </tr> </table>	Elaborado por	MPC	Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 580-2023 MPC/A	Fecha de aprobación	3/11/2023
Elaborado por	MPC	Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO							
Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 580-2023 MPC/A	Fecha de aprobación	3/11/2023							
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor							
			Fecha de remisión de la comunicación							
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Documento de aprobación	Aprobado por	SI	NO	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 3/01/2023

S/ 573,192.00

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Resúmen Presupuestal

	Monto	Presupuestado
IEP 17828 CC.NN. ABANA	S/	411,356.33
03 AULAS	S/	357,424.55
MOBILIARIO ESCOLAR	S/	37,068.99
FLETES	S/	16,862.79
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD):	S/	411,356.33
GASTOS GENERALES	S/	43,128.42 10.48% CD
SUBTOTAL	S/	454,484.75
IGV	S/	81,807.25 18.00% ST
VALOR REFERENCIAL	S/	536,292.00

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	536,292.00			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
--	----	---	----

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
		<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.</i>			

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
		<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Román</i></p> <p>Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				