

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16.12.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR INCACHACA DE CENTRO POBLADO DE HUAMANIA DISTRITO DE PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2615968						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR INCACHACA DE CENTRO POBLADO DE HUAMANIA DISTRITO DE PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	658						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2615968					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO SNIP-3A viabilidad: 09/10/2023 Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4708-2024-GRJ/GRDE		Fecha de recepción	29.11.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN									
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR INCACHACA DE CENTRO POBLADO DE HUAMANIA DISTRITO DE PALCAMAYO DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI: 2615968"									
FECHA: AGOSTO DEL 2024		CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO		DEPARTAMENTO: JUNIN		PROVINCIA: TARMA		DISTRITO: PALCAMAYO	
CATEGORIA DE GASTO	Mod. Aplic.	ESPECIFICACIÓN DEL GASTO	Unidad	Cantidad	C.I.	PRESUPUESTO			
						Unitario	Precio	Total	
<b>GASTOS FIJOS</b>									
01.00.00		OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS						84,385.24	
		COPIAS SIMPLE	UND	1,000.00	1	0.10	100.00		310.00
		PROYECTO DE PLANOS	UND	20	1	7.00	140.00		
		COPIA DE PLANOS A2	UND	20	1	3.50	70.00		
02.00.00		VIATICOS Y ASIGNACIONES						3,900.00	
		VIATICOS Y ASIGNACIONES	UND	5.00	1	100.00	500.00		
		PROTECTOR DE SEGURIDAD	UND	5.00	1	80.00	400.00		
		CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	UND	5.00	1	80.00	400.00		
		ZAPATO DE SEGURIDAD	UND	5.00	1	400.00	2,000.00		
03.00.00		SERVICIOS DE TERCEROS						5,000.00	
		ROTURA DE PROYECTOS	UND	50	1	50.00	2,500.00		
		BVS (CAPACIDAD PORTANTE)	GLB	5	1	500.00	2,500.00		
02.00.00		MATERIALES DE ESCRITORIO						395.00	
		TARJETA	UND	1	1	10.00	10.00		
		ENERGADOR	UND	1	1	50.00	50.00		
		LAPICEROS	DCC	1	1	20.00	20.00		
		PERFORADOR	UND	1	1	30.00	30.00		
		PAPEL CARBON	CASA	1	1	10.00	10.00		
		RESULTADOR	CASA	1	1	20.00	20.00		
		CORRECTOR	CASA	1	1	15.00	15.00		
		GRAPAS Nº 225	CASA	1	1	12.00	12.00		
		ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE	UND	4	1	12.00	48.00		
		PAPEL BOND A-4	MLL	5	1	40.00	200.00		
03.00.00		COMBUSTIBLE						5,000.00	
		PETROLEO DIESEL DS	GLN	400	1	12.50	5,000.00		
04.00.00		VARIOS						69,563.24	
		ALQUILER DE ORIGINA	MES	5	1	1,000.00	5,000.00		
		ALQUILER DE MOVILIDAD	MES	5	1	12,000.00	60,000.00		
		ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS	MES	5	1	912.35	4,561.73		
<b>GASTOS VARIABLES</b>									
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>									
<b>INVERSIONES</b>									
01.00.00		SUPERVISOR DE OBRA						168,500.00	
		SUPERVISOR DE OBRA (Incl. Aprobación Liquidación)*	MES	5	1	18,700.00	93,500.00		
		ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	5	1	6,000.00	30,000.00		
		INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	5	1	5,000.00	25,000.00		
		INGENIERO EN CUIDADO DE PROTECCION DE RIESGO ASISTENTE	MES	3	0.5	4,000.00	10,000.00		
		INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD	MES	3	0.5	4,000.00	10,000.00		
03.00.00		OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS						2,951.86	
		UTILES Y EQUIPOS DE ESCRITORIO	GLB	4	1	314.74	1,258.96		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	1	1,692.90	1,692.90		
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN (CS-001)</b>									
								<b>225,824.00</b>	

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/.</b>	<b>17,831.01</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.05%</b>	<b>900.00</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>5.00%</b>	<b>891.55</b>
<b>SUB TOTAL S/.</b>		<b>19,622.56</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>18%</b>	<b>3,532.06</b>
<b>TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.</b>		<b>23,154.62</b>

RESUMEN				
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	86.30%		145,838.48
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	13.70%		23,154.62
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>S/.</b>	<b>168,993.10</b>





FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 255,820.10				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		05.12.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12.12.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
CCAYASCCA FLORES IVAN MOISES. CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Ing. Elmer Bujaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS y SERVICIOS AUXILIARES  ING. ELMER BUJAICO CCOICCA ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

