


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18/2/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISION DE OBRA DENOMINADO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2525310			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°1666-2024-GIP/SGIOPUB		Fecha de recepción	18/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A
			Fecha de la tercera versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A
			Fecha de la cuarta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A
			Fecha de la quinta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	x	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	x	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	08/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguna							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
ninguna								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	NINGUNA							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	ADJUNTA							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL \$/	VALOR TOTAL \$/
	(A) GASTOS GENERALES FIJOS							
								\$/ 4,890.00
	A.1 GASTOS DIVERSOS							
	A.1.01	Gastos de Elaboracion de Propuesta	Est.	1.00	200.00		200.00	
	A.1.02	Gastos de Legales y Notariales	Est.	1.00	250.00		250.00	
	A.2 ENSAYOS DE MATERIALES							\$/ 4,440.00
	A.2.01	Diseño de mezcla para concreto	Und.	1.00	450.00		450.00	
	A.2.02	Densidad de Campo	Und.	50.00	45.00		2,250.00	
	A.2.03	Rotura de Probetas de concreto	Und.	87.00	20.00		1,740.00	
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL \$/	VALOR TOTAL \$/
	(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							
								\$/ 120,659.28
	B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO							
	B.1.01	Supervisor de Obra	Mes	4.00	8,000.00	1.00	32,000.00	
	B.1.02	Especialista de Seguridad y Salud	Mes	4.00	5,000.00	1.00	20,000.00	
	B.1.02	Especialista Ambiental	Mes	4.00	5,000.00	1.00	20,000.00	
	B.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL							\$/ 4,800.00
	B.2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Mes	4.00	750.00		3,000.00	
	B.2.02	Equipo de Proteccion Personal	Global	1.00	1,000.00		1,000.00	
	B.2.03	Equipo de Proteccion Colectiva	Global	1.00	800.00		800.00	
	B.3 ALQUILERES Y OTROS							\$/ 18,749.42
	B.3.01	Alquiler de Oficina	mes	4.00	600.00		2,400.00	
	B.3.02	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye combustible)	mes	4.00	3,200.00		12,800.00	
	B.3.03	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras, plotter, etc)	mes	4.00	300.00		1,200.00	
	B.3.04	Alquiler de Mobiliario de Oficina	mes	4.00	200.00		800.00	
	B.3.05	Servicio de Energia Electrica, Agua Potable, Internet y linea telefonica	mes	4.00	300.00		1,200.00	
	B.3.06	Fotocopias / planos / impresiones	Global	1.00	349.42		349.42	
	B.4 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y SUPERVISION							\$/ 25,109.86
	B.4.01	Opinion de la Liquidacion de Obra	Global	1.00	12,554.93		12,554.93	
	B.4.02	Liquidacion de la Supervision	Global	1.00	12,554.93		12,554.93	
	TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA							(A+B) \$/ 125,549.28
	UTILIDAD (8%)							\$/ 10,043.94
	SUB TOTAL							\$/ 135,593.22
	IGV 18%							\$/ 24,406.78
	TOTAL GASTOS POR SUPERVISION							\$/ 160,000.00
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	\$/ 160,000.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/1/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div><p>Juan Manuel Navarrete Sotelo Segundo Miembro Titular Certificado SEACE</p></div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					