

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01.08.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del Expediente Técnico, Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en el I.E N°14761, I.E N°14761 del Centro Poblado Macacara Distrito de la Huaca de la Provincia de Paíta del Departamento de Piura, con Código Único de Inversiones 2628003						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°131-2024-MDLH/SODUR-ING-JIZC		Fecha de recepción	10.06.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNA						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA HUACA
PROVINCIAL DE PAITA - REGIÓN PIURA
CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1925
ELEVADO A LA CATEGORÍA DE VILLA POR LEY N° 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1927



SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

12. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El valor estimado total de la consultoría es de: S/. 192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES). Este monto es a todo costo e incluye honorarios, movilización a la zona de trabajo, gastos generales impuestos y cualquier otro gasto que demande la elaboración del expediente técnico. El pago se hará efectivo una vez culminado el servicio por las etapas del expediente técnico, previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e Infraestructura.

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo meses	Precio Unitario(S/.)	Total (S/.)
1	HONORARIOS DE PERSONAL				124,850.00
	PERSONAL PRINCIPAL				116,500.00
1.01	Jefe del proyecto	1.00	3.00	11,500.00	34,500.00
1.02	Especialista en arquitectura	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00
1.03	Especialista en estructuras	1.00	1.50	8,000.00	12,000.00
1.04	Especialista en instalaciones sanitarias	1.00	1.50	8,000.00	12,000.00
1.05	Especialista en instalaciones eléctricas	1.00	1.50	8,000.00	12,000.00
1.06	Especialista en costos y presupuestos	1.00	1.50	8,000.00	12,000.00
1.08	Especialista en seguridad y medio ambiente	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
1.09	Especialista en equipamiento proyectos del sector educación	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
1.10	Especialista en análisis de riesgo	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
	PERSONAL AUXILIAR				8,350.00
1.1	Asistente para metrados	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
1.11	Dibujante Cadista	1.00	1.50	2,300.00	3,450.00
1.12	Secretaria	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00
2	ESTUDIOS BASICOS				13,041.41
2.01	Estudio de suelos	1.00	Glb	6,500.00	6,500.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA HUACA
PROVINCIAL DE PAITA - REGIÓN PIURA
CREADO POR LEY 21 DE JUNIO DE 1925
ELEVADO A LA CATEGORÍA DE VILLA POR LEY N° 5898 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1927




SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

2.02	Estudio topográfico (incluye alquiler equipo)	1.00	Glb	6,541.41	6,541.41
	RESUMEN				
1	Honorarios de personal			S/.	124,850.00
2	Estudios Básicos			S/.	13,041.41
	COSTO DIRECTO				137,891.41
	GASTOS GENERALES (10%)			0.10	13,789.14
	UTILIDAD (8 %)			0.08	11,031.31
	SUBTOTAL SIN IGV				162,711.86
	IMPUESTOS (18 %)			0.18	29,288.13
	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/.)				191,999.99

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 191,999.99 (Ciento Noventa y Un Mil Novecientos Noventa y Nueve con 99/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.07.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.07.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				