

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A NIVEL DE AFIRMADO DESDE LA AV. RAMIRO PRIALE, POR EL JR. PARAISO, JR. LAS CAOBAS Y JR. LOS JAZMINES HASTA LA AV. MANANTAY EN EL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2610380					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A NIVEL DE AFIRMADO DESDE LA AV. RAMIRO PRIALE, POR EL JR. PARAISO, JR. LAS CAOBAS Y JR. LOS JAZMINES HASTA LA AV. MANANTAY EN EL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2610380				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7 - A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1584-2023-MDM-GODU-SGESLO	Fecha de recepción	23/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						





FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
NO APLICA							
DE LA ENTIDAD							
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A NIVEL DE AFIRMADO DESDE LA AV. RAMIRO PRIALE, POR EL JR. PARAÍSO, JR. LAS CAOBAS Y JR. LOS JAZMINES HASTA LA AV. MANANTAY EN EL DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI Nº 2610360							
PLAZO EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS							
VALOR REFERENCIAL : 1,392,684.10							
FECHA : NOVIEMBRE 2023							
I. GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS							
ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL		
01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
01.01	Alquiler de Oficina inc (luz, agua, Internet)	1.00	4.00	350.00	1,400.00		
01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	4.00	250.00	1,000.00		
01.03	Costo de copias de Planos	1.00	4.00	77.34	300.38		
01.04	Movilidad Local	1.00	4.00	200.00	800.00		
01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	4.00		319.00	1,276.00		
					4,785.36		
02.00	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
02.01	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00		
02.04	Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional	1.00	4.00	2,600.00	10,000.00		
02.06	Ing. Asistente Supervisión	1.00	4.00	2,750.00	11,000.00		
02.07	Topógrafo	0.50	4.00	2,500.00	5,000.00		
					64,000.00		
03.00	CONTROL DE CALIDAD						
03.01	Control de calidad de los ensayos de Mecánica de Suelos	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00		
03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.90	4.00	750.00	2,700.00		
					6,700.00		
				COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/	65,485.36		
				UTILIDAD (10.00 %) S/	6,548.54		
				SUB TOTAL (S/)	72,033.90		
				IGV (18.00%) S/	12,966.10		
				COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)	85,000.00		
ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL		
1.01	Ingeniero liquidador de Obra	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		
1.02	Asistente de Liquidación	1.00	0.50	3,000.00	1,500.00		
1.03	Gastos logísticos (Copias, movilidad)	1.00	0.50	1,500.00	750.00		
				TOTAL	7,250.00		
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION (I)					S/7,250.00		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 92,250.00 (Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles)				
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
		SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/11/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
		De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY				
	Ing. Klever La Torre Torres		C.P.C. Dilger A. Mozoñite Robledo				
	Encargado del Órgano de Contrataciones - G.O.U.		ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - G.O.U.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							