

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES INDEPENDENCIA, SAN MARTIN, BOLÍVAR, CHICLAYO, ICA, HUÁNUCO, SAN SEBASTIÁN, MZ. A Y MZ. I DEL AA.HH. SAN SEBASTIÁN DE FLOR DE AMANCAES EN EL DISTRITO DE RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2521577						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2521577					
		Documento que declaró la viabilidad	13/06/2021					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° 585-2023-EMAPE/GCI		Fecha de recepción	19/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/06/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	20/06/2023			
	CORREGIR EL NUMERAL 6 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	Consignar una síntesis de las observaciones
--	---

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	22/06/2023			

SE REALIZO LA CORRECCION DEL NUMERAL 6 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

<p><i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i></p>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	1	SE REALIZO AJUSTE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL NUMERAL 6

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

	DEL PROVEEDOR
--	---------------

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**GOVET CONSTRUCCIONES Y  
SERVICIOS GENERALES S.A.C.**

ANEXO N°1

ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN, BOLIVAR, CHICLAYO, ICA, HUARICO, SAN SEBASTIÁN, MZ. A Y MZ. I DEL ALAJH, SAN SEBASTIÁN DE FLOR DE AMANCAES EN EL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

Monto del Valor de Referencia de la Obra (VRO) S/ 688,071.64  
Plazo de Ejecución de obra: 90 días → 3 meses

Monto del Valor de Referencia del Servicio de Supervisión:

Rubro 1 (R1)	Servicio	Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b) (meses)	Monto Total R1* (a) x (b)
	Supervisión de la obra	28,021.06666667	3.00	S/ 84,063.21

Rubro 2 (R2)

Servicio	Monto Fijo Integral R2
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	Monto Total R2 S/ 5,004.21

Total de la propuesta en soles

Costo Total de la Propuesta = R1 + R2	S/ 89,067.01
% del costo de la Obra	13.03%

1. COSTOS

Tarifa 01 (T1)

Supervisión de la obra (T1)

Recursos	Unid	Cant.	Tiempo (mes)	% de particip (*)	Costos Mensual	Costo Parcial
<b>Plantel profesional</b>						
Supervisor de Obra	Unid	1.00	3.00	100%	9,000.00	S/ 27,000.00
Asistente de Supervisión de Obra	Unid	1.00	3.00	100%	5,000.00	S/ 15,000.00
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente (ESOMA)	Unid	1.00	3.00	100%	8,000.00	S/ 18,000.00
<b>Costo Directo</b>						S/ 60,000.00
GG Fijos	S/				1,700.00	
GG Variables	S/				6,540.00	
Utilidad 5.00%	S/				3,000.00	
<b>Sub Total</b>						S/ 71,240.00
Impuestos (IGV)	S/				12,823.20	
<b>TOTAL Tarifa 1 (T1)</b>						S/ 84,063.20

(\*) La supervisión está obligada a contar con el equipo de especialistas que corresponda para los ensayos y pruebas, atención a consultas, reuniones, etc. Cuando sea necesario y/o requerido por la Entidad.

Rubro 2 (R2)

Participación en la Liquidación del Contrato de Obra (20% de la Tarifa mensual del Rubro 1)

Concepto	%	Tarifa Mensual (a)	Monto Total R2 20% x (a)
Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	20%	S/ 28,021.08	S/ 5,604.21

*TATIANA JOSELYN HUAMAN MURCEZ*  
DNI: 70024241  
REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 20607158666

Monto del Valor de Referencia de la Obra (VRO)

Plazo de Ejecución de obra

Monto del Valor de Referencia del Servicio de Supervisión:

Rubro 1 (R1)	Servicio	Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b) (meses)	Monto Total R1* (a) x (b)
	Supervisión de la obra	S/ 28,021.08	3	S/ 84,063.24
Rubro 2 (R2)				
	Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	Monto Total R2		S/ 4,312.34
	<b>Total de la propuesta en soles</b>			<b>S/ 87,375.58</b>
	<b>Costo Total de la Propuesta = R1 + R2</b>			<b>S/ 87,375.58</b>
				<b>% del costo de la Obra 12.70%</b>

1. COSTOS

Tarifa 01 (T1)

Supervisión de la obra (T1)

Recursos	Unid	Cant.	Tiempo (mes)	% de Particip (*)	Costos Mensual	Costo Parcial
<b>Plantel profesional</b>						
Supervisor de Obra	Unid	1.00	3.00	100%	9,000.00	S/ 27,000.00
Asistente de Supervisión de Obra	Unid	1.00	3.00	100%	5,000.00	S/ 15,000.00
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente (ESOMA)	Unid	1.00	3.00	100%	8,000.00	S/ 24,000.00
<b>Costo Directo</b>						S/ 56,000.00
GG Fijos	S/				1,300.00	
GG Variables	S/				21,385.00	
Utilidad 5.00%	S/				1,000.00	
<b>Sub Total</b>						S/ 83,685.00
Impuestos (IGV)	S/				10,000.00	
<b>TOTAL Tarifa 1 (T1)</b>						S/ 93,685.00

(\*) La supervisión está obligada a contar con el equipo de especialistas que corresponda para los ensayos y pruebas, atención a consultas, reuniones, etc. Cuando sea necesario y/o requerido por la Entidad.

Rubro 2 (R2)

Participación en la Liquidación del Contrato de Obra (20% de la Tarifa mensual del Rubro 1)

Concepto	%	Tarifa Mensual (a)	Monto Total R2 20% x (a)
Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	20%	S/ 21,561.70	S/ 4,312.34

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO N°01 ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISION																		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL, EN LOS PASAJES INDEPENDENCIA, SAN MARTIN, BOLIVAR, CHICLAYO, ICA, HUANUCO, SAN SEBASTIAN, VZ. A Y VZ. I DEL SAH. SAN SEBASTIAN DE FLOR DE AMANCAES EN EL DISTRITO DE REMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																		
Monto del Valor de Referencia de la Obra (VRO):		S/	88,871.64			3 meses												
Plazo de Ejecución de obra:																		
Monto del Valor de Referencia del Servicio de Supervisión:																		
Rubro 1 (R1)	Servicio	S/		Tarifa Mensual (R1)	Plazo Estimado (R1) (meses)	3		Monto Total (R1+R2) (R1)										
Supervisión de la obra				S/ 21,580.81				S/ 64,742.43										
Rubro 2 (R2)	Monto Fijo Integral R2																	
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	Servicio				Monto Total R2		S/ 4,251.17											
Total de la propuesta en actú																		
Costo Total de la Propuesta = R1 + R2								S/ 69,993.60										
% del costo de la Obra: 0.79%																		
1. COSTOS																		
Tarifa 01 (T1)																		
Separación de la obra (T1)																		
Resumen																		
Descripción	Unid.	Cant.	Tarifa (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial												
Mano de obra	Unid.	1.0	3.00	100%	3,000.00	S/ 3,000.00												
Supervisor (R1/R2)	Unid.	1.0	3.00	100%	3,000.00	S/ 3,000.00												
Asistente de Supervisor de Obra	Unid.	1.0	3.00	100%	3,000.00	S/ 3,000.00												
Expendidos en Seguridad y Medio Ambiente (SSOM)	Unid.	1.0	3.00	100%	3,000.00	S/ 3,000.00												
Costos Directos																		
Costo Fijo	S/ 7,000.00																	
Costo Variable	S/ 3,000.00																	
Costo Total	S/ 10,000.00																	
TOTAL tarifa (T1)																		
S/ 65,180.43																		
(*) La empresa está obligada a contar con el equipo de especialistas que acompañará para los envíos y pruebas, atención a consultas, reuniones, etc. Cuando sea necesario se reportará por la Entidad.																		
Rubro 2 (R2)	Participación en la Liquidación del Contrato de Obra (20% de la Tarifa mensual del Rubro 1)																	
Costo Mensual																		
Informe de Liquidación y/o Rendición del Contrato de Obra e Informe de Coordinación																		
2. GASTOS GENERALES																		
2.1. GASTOS GENERALES FIJOS																		
Descripción	Costo																	
Costos de Liquidación	S/ 200.00																	
Preparación de propuesta técnica	S/ 100.00																	
Costos notariales	S/ 100.00																	
Costos de Oficina Mensual																		
Mantenimiento de Oficina	S/ 200.00																	
Personal Directivo y Personal Administrativo	S/ 200.00																	
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS																		
S/ 799.00																		
2.2. GASTOS GENERALES VARIABLES																		
GASTOS GENERALES VARIABLES - RUBRO 1																		
Descripción	Cant.	Tiempo (mes)	Costo	Participación	Parcial	Total												
Gastos Oficina de Obra	S/ 150.00																	
Comunicaciones (Internet + Red Privada Móvil)	1.00	3.00	S/ 150.00	100.00%	S/ 450.00	S/ 450.00												
Equipos de cómputo (Software)	1.00	3.00	S/ 150.00	100.00%	S/ 450.00	S/ 450.00												
S/ 900.00																		
Servicios Otros	S/ 200.00																	
Alquiler y/o uso de Oficina (incl. Serv. Básicos)	1.00	3.00	S/ 200.00	100.00%	S/ 600.00	S/ 600.00												
Impresión de documentos	1.00	3.00	S/ 200.00	100.00%	S/ 600.00	S/ 600.00												
S/ 1,200.00																		
Exámenes y Pruebas	S/ 300.00																	
Pruebas de calidad	1.00	3.00	S/ 300.00	100.00%	S/ 900.00	S/ 900.00												
Gastos Viajes	S/ 200.00																	
Viajes y movilidad	1.00	3.00	S/ 200.00	100.00%	S/ 600.00	S/ 600.00												
Costos de transporte y Seguridad	1.00	3.00	S/ 200.00	100.00%	S/ 600.00	S/ 600.00												
Costos de transporte - Rubro total	1.00	3.00	S/ 200.00	100.00%	S/ 600.00	S/ 600.00												
S/ 1,200.00																		
Gastos de Seguridad y GP	S/ 400.00																	
Poliza SCTR Salud y Previsión	1.00	3.00	S/ 400.00	100.00%	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00												
S/ 1,200.00																		
GASTOS GENERALES VARIABLES - RUBRO 1																		
S/ 7,999.00																		

Nota:

Este es un extracto de los datos del Rubro 2, se debe considerar los gastos de los planes de liquidación del contrato de ejecución de obra parte del contrato de la entidad, así como la liquidación del contrato de ejecución de obra parte del contrato de la entidad.



Nota: Para todo efecto de rubro 2, se deberá considerar los gastos de ley para la liquidación del contrato de ejecución de obra por parte del contratista y de la entidad, así como la liquidación del contrato de ejecución, por parte del contratista y por la entidad y los respectivos plazos para su cancelación.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	672,394.60					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X

<b>FORMATO</b>	
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	