


# FORMATO N° 2

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29 DE AGOSTO DEL 2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE QUEMISH-LLANLLAPU-PONQUEZ-LLECLLI, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 814-2023-MPC/GDTel/SGI		Fecha de recepción	17/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA  	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

# **FORMATO N° 2** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

## **2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**3.2** **SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	PARTIDA	UND	TOTAL
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD.</b>		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 4.80 M X 3.60 M	und	1.00
01.01.02	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	6.00
01.02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.02.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00
<b>02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE</b>		
02.01	PLATAFORMA		
02.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	8,672.50
02.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	3,171.46
02.01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120M Y 1000M	M3K	2,200.42
02.02	CUNETAS		
02.02.01	CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA S/DISEÑO	m	15,530.54
<b>03</b>	<b>CIERRE DE ACTIVIDAD</b>		
03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00

**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	PARTIDA	UND	TOTAL
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD.</b>		
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
01.01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 4.80 M X 3.60 M	und	1.00
01.01.02	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		
01.01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD		
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	6.00
01.02.02	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00
01.02.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00
<b>02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE</b>		
02.01	PLATAFORMA		
02.01.01	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	8,672.50
02.01.02	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	3,171.46
02.01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120M Y 1000M	M3K	2,200.42
02.02	CUNETAS		
02.02.01	CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA S/DISEÑO	m	15,530.54
<b>03</b>	<b>CIERRE DE ACTIVIDAD</b>		
03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLB	1.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 114,895.94 (CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 94/100 SOLES)				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
-----	--	----	---	----	--

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 23.01.00.U1

**CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL** 00920

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Consolidado N° : 1993

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300125

Tipo : SERVICIO

PAC N° : 0024

Fecha : 29/08/2023

Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO CRITERIO	-VALOR HISTORICO-	FERREFABIO E.I.R.L.	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUILAR E.I.R.L. 206057	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA QUILLAMAR E.I.R.L.	Valor Referencial S/
600100110020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS. CAMINO Menor Valor		39,467.82	114,895.94	115,425.80	117,943.90	114,895.94

N° RUC	PROVEEDOR	TELEFONOS	FAX
20605722700	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AGUILAR E.I.R.L. 206057		
20608811070	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA QUILLAMAR E.I.R.L.		
20603751761	FERREFABIO E.I.R.L.		

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ Lic. Adm. Eduard E. Rosas Alberto JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.