

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES																																																																																							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14.12.2023																																																																																					
1.2	ÁREA USUARIA	PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA - PROLIMA																																																																																					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE HUANCAMELICA, PASAJE 10 DE FEBRERO, PASAJE ACOBAMBA Y PASAJE ANGARAES DEL A.H. VISTA ALEGRE DE FLOR DE AMANCAES, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2335627																																																																																					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	1657																																																																																					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	252																																																																																					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2336950																																																																																				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°202-2016-EMAPE-GG-OPI																																																																																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																																																							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° D00137-2023-MML-GA			Fecha de recepción	02.11.2023																																																																																
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL	Fecha de la segunda versión	15.11.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X																																																																																
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---			NO	X																																																																																
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																																																					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	---			NO	X																																																																																
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---			NO	X																																																																																
		Documento de aprobación de la estandarización	---			Fecha de aprobación	---																																																																																
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---			NO	X																																																																																
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	---			Fecha de inicio de vigencia	---																																																																																
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																																																					
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																																																																																							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																
UNICO 12	12	12	Correo electrónico	08.11.2023	---	---	---																																																																																
Se recibió doce (12) observaciones referente a: i) Condiciones de ejecución (funciones y actividades), ii) Plazo, iii) otras penalidades, iv) Requisitos de calificación																																																																																							
2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																
UNICO 12	12	12	Correo electrónico	15.11.2023	---	---	---																																																																																
El área usuaria efectuó precisiones en cada uno de los puntos observados.																																																																																							
2.10. AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																						
-	-																																																																																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																							
3.1. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																							
3.1.1. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																																																																																							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <th>ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA</th> <th>(DÍAS)</th> </tr> <tr> <td>SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDACIÓN DE LA OBRA</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>PLAZO TOTAL</td> <td>135</td> </tr> </table>				ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	(DÍAS)	SUPERVISIÓN DE OBRA	75	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	60	PLAZO TOTAL	135	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">SISTEMA DE CONTRATACIÓN</th> </tr> <tr> <td>ESQUEMA MIXTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARIFA SUMA ALZADA</td> <td></td> </tr> </table>					SISTEMA DE CONTRATACIÓN		ESQUEMA MIXTO		TARIFA SUMA ALZADA																																																																	
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	(DÍAS)																																																																																						
SUPERVISIÓN DE OBRA	75																																																																																						
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	60																																																																																						
PLAZO TOTAL	135																																																																																						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN																																																																																							
ESQUEMA MIXTO																																																																																							
TARIFA SUMA ALZADA																																																																																							
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">CANT.</th> <th colspan="2">ETAPA SUPERVISIÓN (A)</th> <th rowspan="2">PRECIO UNITARIO S/ (1)</th> <th colspan="2">GASTOS GENERALES (%)</th> <th rowspan="2">UTILIDAD S/ (4)</th> <th rowspan="2">IGV S/ (5)</th> <th rowspan="2">TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)=D</th> <th rowspan="2">TOTAL S/ (D)*(A)</th> </tr> <tr> <th>Participación</th> <th>Tiempo día</th> <th>Fijos (2)</th> <th>Variables (3)</th> </tr> <tr> <td>A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluye Cargas Sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.1.- PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>75</td> <td>240.00</td> <td>24.00</td> <td>24.00</td> <td>24.00</td> <td>36.16</td> <td>148.16</td> <td>27.517.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>75</td> <td>130.00</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>20.42</td> <td>159.42</td> <td>14.399.00</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td>0.25</td> <td>75</td> <td>130.00</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>20.42</td> <td>159.42</td> <td>8.739.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL POR ETAPAS S/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49.127.00</td> </tr> </table>	ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	CANT.	ETAPA SUPERVISIÓN (A)		PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES (%)		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/ (D)*(A)	Participación	Tiempo día	Fijos (2)	Variables (3)	A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluye Cargas Sociales)											A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											SUPERVISOR DE OBRA	1	1	75	240.00	24.00	24.00	24.00	36.16	148.16	27.517.00	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	1	1	75	130.00	13.00	13.00	13.00	20.42	159.42	14.399.00	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.25	75	130.00	13.00	13.00	13.00	20.42	159.42	8.739.00	TOTAL POR ETAPAS S/										49.127.00					
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN	CANT.			ETAPA SUPERVISIÓN (A)			PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES (%)					UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/ (D)*(A)																																																																							
		Participación	Tiempo día	Fijos (2)	Variables (3)																																																																																		
A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluye Cargas Sociales)																																																																																							
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL																																																																																							
SUPERVISOR DE OBRA	1	1	75	240.00	24.00	24.00	24.00	36.16	148.16	27.517.00																																																																													
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	1	1	75	130.00	13.00	13.00	13.00	20.42	159.42	14.399.00																																																																													
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	0.25	75	130.00	13.00	13.00	13.00	20.42	159.42	8.739.00																																																																													
TOTAL POR ETAPAS S/										49.127.00																																																																													

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA SUPERVISION (A)		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/.	TOTAL S/.
			Participacion	Tiempo (dias)			(1+2)+D	(D)*A
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	75	20.00	3.00	23.00	1,725.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completo	und	1	0.5	10	120.00	18.00	138.00	708.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	10	150.00	22.50	172.50	862.50
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alquiler	1	1	75	15.00	2.25	17.25	1,293.75
Comunicaciones (telefono e internet)	Alquiler	1	1	75	15.00	2.25	17.25	1,293.75
B.4.- SEGUROS								
SEGURO VIDA Y PASAJE	Global	1	1	135	10.00	1.50	11.50	1,552.50
SEGURO VIDA Y PASAJE	Global	1	1	135	10.00	1.50	11.50	1,552.50
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Utiles de oficina y dibujo - copias reproducciones e impresiones - material fotográfico - materiales fungibles de topografía y sueldos	Global	1	1	40	20.00	3.00	23.00	1,720.00
SUB TOTALES POR ETAPAS S/:								
					10,143.00		10,143.00	
					45,307.83		45,307.83	
					55,450.83		55,450.83	

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA LIQUIDACION		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			Participacion	Tiempo (dias)			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1	0.5	60	240	33.20	13,920.00
					13,920.00		13,920.00

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	56,011.61
TOTAL DE LIQUIDACION	13,920.00
TOTAL S/	70,285.23

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA		(DIAS)		SISTEMA DE CONTRATACION			
SUPERVISION DE OBRA				75		ESQUEMA MIXTO	
LIQUIDACION DE LA OBRA				60		TARIFA SUMA ALZADA	
PLAZO TOTAL				135			

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	CANT.	ETAPA SUPERVISION (A)		PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES (*)		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)+D	TOTAL S/ (D)*14
		Participacion	Tiempo (dias)		Fijos (2)	Variables (3)				
A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluye Cargas Sociales)										
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL										
Supervisor de Obra	1	1	75	200.00	25.00	20.00	27.00	76.83	300.00	2,400.00
Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo										
	1	1	75	100.00	10.00	10.00	13.00	42.12	270.00	2,070.00
Especialista Ambiental	1	0.25	75	100.00	10.00	10.00	13.00	52.12	270.00	5,172.25
B SUB TOTALES POR ETAPAS S/:										
				250.00	25.00	20.00	27.00			86,635.25

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA SUPERVISION (A)		PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)+D	TOTAL S/ (D)*14
			Participacion	Tiempo (dias)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina, vivienda, almacenamiento y mantenimiento	unidad	1	1	75	35.00	5.33	51.33	3,497.52
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Requisito de topografía computarizada	unidad	2	0.5	10	150.00	13.00	163.00	930.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	unidad	1	0.5	10	20.00	1.50	21.50	215.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Señal de Computo (computadora, impresora y scanner)	Alquiler	1	3	75	15.00	1.50	17.50	1,325.50
Computadores (teclados e impresoras)	Alquiler	1	3	75	3.00	0.33	3.33	303.55
B.4.- SEGUROS								
ACTIVO Fijo y Personal	Gratual	1	3	175	3.00	0.33	3.33	254.25
SEGURO VIDA Ley	Gratual	1	3	175	3.00	0.33	3.33	304.25
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Velos de oficina y dibujo = copias reproducciones e impresiones + material fotografico = materiales fílmicos de topografía y susos	Gratual	2	3	40	20.00	3.00	23.00	344.00
C SUB TOTALES POR ETAPAS S/:								
				750.00	75.00	52.00	52.00	7,252.25
				TOTAL GASTOS S/:		2,500.00		2,500.00
				TOTAL DE LA SUPERVISION S/:		10,100.00		10,100.00

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA LIQUIDACION		PRECIO UNITARIO S/	IGV S/	TOTAL S/
			Participacion	Tiempo (dias)			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Mos	1	0.8	60	120	21.60	141.60
TOTAL DE LIQUIDACION:							141.60

TOTAL SUPERVISION DE OBRA		56,110.32
TOTAL DE LIQUIDACION		6,290.83
TOTAL S/:		62,401.15

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			Participación	Tiempo día			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1	0.8	60	166.67	30.00	9,440.00
TOTAL DE LIQUIDACION							9,440.00

TOTAL SUPERVISION DE OBRA 57,593.83
TOTAL DE LIQUIDACION 9,440.00
TOTAL S/ 67,033.83

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	75
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	135

SISTEMA DE CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA SUPERVISION (A)		PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/ (D)*(A)
			Participación	Tiempo día		Fijos (2)	Variables (3)				
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	75	160.00	16.00	16.00	16.00	37.44	245.44	18,408.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	75	80.00	8.00	8.00	8.00	18.72	122.72	9,204.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	75	80.00	8.00	8.00	8.00	18.72	122.72	2,301.00
I SUB TOTALES POR ETAPAS S/											29,913.00

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA SUPERVISION (A)		PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (1+2)=D	TOTAL S/ (D)*(A)
			Participación	Tiempo día				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	75	18.00	3.24	21.24	1,593.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completo	und	1	0.5	10	80.00	14.40	94.40	472.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	10	40.00	7.20	47.20	236.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Equipo de Compu (computadora, impresora y plotter)	Alq-día	1	1	75	12.50	2.25	14.75	1,106.25
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq-día	1	1	75	4.00	0.72	4.72	354.00
B.4.- SEGUROS								
SEGURO (Salud y Pensión)	Global	1	1	135	8.00	1.44	9.44	1,274.40
SEGURO VIDA LEV	Global	1	1	135	3.05	0.55	3.60	485.87
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografía y suelos	Global	1	1	40	20.00	3.60	23.60	944.00
I SUB TOTALES POR ETAPAS S/								6,465.52
TOTAL PERSONAL S/								29,913.00
TOTAL GENERAL S/								36,378.52

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			LIQUIDACION				
			Participa n	Temp o día			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1	0.8	60	160	28.80	9,062.40
TOTAL DE LIQUIDACION							9,062.40

TOTAL SUPERVISION DE OBRA 36,378.52
TOTAL DE LIQUIDACION 9,062.40
TOTAL S/ 45,440.92

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	—	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 62,947.10 (Sesenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 10/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

No corresponde

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01.12.2023
---	------------	--	------------

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	—
--	----	---	----	---

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	—	NO	X
---	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	—	NO	X
---	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	—	NO	X
---	----	---	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MARIA CAROLINA SALAS BERMEJO
Jefa
Oficina de Logística

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.