

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES																																																							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29 de agosto de 2024																																																						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION DE INVERSIONES																																																						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA																																																						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.04 Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia AEI.04.04 Red vial peatonal vecinal mejorada en beneficio de la Provincia																																																						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	80-2024																																																						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2223682																																																			
	Documento que declaró la viabilidad			Informe Técnico N° 001-2017-HVTM-SGPI-GM-MPT																																																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																																																							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	C/N N° 9524		Fecha de recepción		14/08/2024																																																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--																																																	
	Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--																																																	
	Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--																																																	
	Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--																																																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		--		NO		X																																																
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																																																						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO		--																																																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		--	NO		X																																																	
	Documento de aprobación de la estandarización			--	Fecha de aprobación	--																																																	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		--	NO		X																																																	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			--	Fecha de inicio de vigencia	--																																																	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																																																						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad total de observaciones</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> </tbody> </table>							N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones																Consignar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																
Consignar una síntesis de las observaciones																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																							
Consignar una síntesis de las observaciones																																																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																		
	<p>PROVEEDOR: PEREZ MORON MOISES FEDERICO RUC: 10256569561</p> <p>RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</p> <table> <tr> <th>DESCRIPCION</th><th>MONTO</th></tr> <tr> <td>GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL</td><td>S/ 253,011.00</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</td><td>S/ 30,281.49</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</td><td>S/ 73,012.83</td></tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 356,305.32</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/ 17,815.28</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 374,120.79</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>S/ 67,341.74</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 441,462.54</td></tr> </table>	DESCRIPCION	MONTO	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 253,011.00	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 30,281.49	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 73,012.83	GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 356,305.32	UTILIDAD (5%)	S/ 17,815.28	SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 374,120.79	IGV (18%)	S/ 67,341.74	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 441,462.54
DESCRIPCION	MONTO																		
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 253,011.00																		
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 30,281.49																		
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 73,012.83																		
GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 356,305.32																		
UTILIDAD (5%)	S/ 17,815.28																		
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 374,120.79																		
IGV (18%)	S/ 67,341.74																		
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 441,462.54																		
	<p>PROVEEDOR: MORALES CASTRO HECTOR RAFAEL RUC: 10316637057</p> <p>RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</p> <table> <tr> <th>DESCRIPCION</th><th>MONTO</th></tr> <tr> <td>GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL</td><td>S/ 250,488.00</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</td><td>S/ 30,281.49</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</td><td>S/ 73,012.83</td></tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 353,782.32</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/ 17,689.13</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 371,471.45</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>S/ 66,864.90</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA</td><td>S/ 438,336.35</td></tr> </table>	DESCRIPCION	MONTO	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 250,488.00	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 30,281.49	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 73,012.83	GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 353,782.32	UTILIDAD (5%)	S/ 17,689.13	SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 371,471.45	IGV (18%)	S/ 66,864.90	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 438,336.35
DESCRIPCION	MONTO																		
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	S/ 250,488.00																		
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/ 30,281.49																		
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 73,012.83																		
GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 353,782.32																		
UTILIDAD (5%)	S/ 17,689.13																		
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 371,471.45																		
IGV (18%)	S/ 66,864.90																		
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	S/ 438,336.35																		

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
	<p>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</p> <table> <tr> <th colspan="2">GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA</th></tr> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th><th>MONTO</th></tr> <tr> <td>GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL</td><td>S/. 233,562.00</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA COMPRA DE BIENES</td><td>S/. 28,668.34</td></tr> <tr> <td>GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</td><td>S/. 59,682.57</td></tr> <tr> <td>GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)</td><td>S/. 321,912.90</td></tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td><td>S/. 16,095.65</td></tr> <tr> <td>SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)</td><td>S/. 338,008.55</td></tr> <tr> <td>IGV (18%)</td><td>S/. 60,841.54</td></tr> <tr> <td>TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)</td><td>S/. 398,850.09</td></tr> </table>	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA		DESCRIPCIÓN	MONTO	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	S/. 233,562.00	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/. 28,668.34	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	S/. 59,682.57	GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 321,912.90	UTILIDAD (5%)	S/. 16,095.65	SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 338,008.55	IGV (18%)	S/. 60,841.54	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 398,850.09
GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA																					
DESCRIPCIÓN	MONTO																				
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	S/. 233,562.00																				
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/. 28,668.34																				
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	S/. 59,682.57																				
GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 321,912.90																				
UTILIDAD (5%)	S/. 16,095.65																				
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 338,008.55																				
IGV (18%)	S/. 60,841.54																				
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 398,850.09																				



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 398,850.09 (Trescientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta con 09/100 soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	
DESCRIPCIÓN	MONTO
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	S/. 233,562.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	S/. 28,668.34
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	S/. 59,682.57
GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 321,912.90
UTILIDAD (5%)	S/. 16,095.65
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 338,008.55
IGV (18%)	S/. 60,841.54
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (EXTERNA)	S/. 398,850.09

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024
-----	---------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	--
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	--	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA</p> <p style="text-align: center;">Ing. JORGE LUIS ZAPANA QUISPE JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO CIP 246657</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.