

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA A CAMPO
Del PLANO CLAVE Y BMS correspondientes al área de ejecución entre las progresivas 1 + 120 @ 1 + 820
De la cantidad de compuertas, en plano se evidencia la existencia de 4 compuertas más la de ubicación de partidor, en total 7 compuertas, sin embargo el presupuesto considera 4 compuertas
Se solicita al comité de selección consultar al área usuaria lo especificado a fin no generar perjuicio económico al contratista, asimismo esclarecer o en su defecto realizar la actualización de presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proyecto no contempla el partidor, no es parte de la ejecucion de la II etapa, el inicio del proyecto es la progresiva 1+120 y eltermino es la progresiva 1+820.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA A CAMPO

Del PLANO DETALLE CANAL DE CONCRETO Y TOMAS correspondientes al área de ejecución entre las progresivas 1 + 120 @ 1 + 820

Se evidencia la existencia de construcción de Pontón según el plano indicado, sin embargo, no está considerada tal partida en el presupuesto.

Se solicita al comité de selección consultar al área usuaria lo especificado a fin no generar perjuicio económico al contratista, asimismo realizar la actualización de presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proyecto no contempla la ejecucion de pontones, no es parte de la ejecucion de la II etapa, el inicio del proyecto es la progresiva 1+120 y eltermino es la progresiva 1+820.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA A CAMPO

No se consideró partida de eliminación y extracción de árboles, la omisión de esta partida impedirá el acceso para la construcción de canal, así como el retraso evidente.
Se solicita al comité de selección consultar al área usuaria lo especificado a fin no generar perjuicio económico al contratista, asimismo realizar la actualización de presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proyecto tiene contemplado la ejecucion de la partida 01.02.01 DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA A CAMPO

Del PLANO DETALLE CANAL DE CONCRETO Y TOMAS correspondientes al área de ejecución entre las progresivas 1 + 120 @ 1 + 820

Se evidencia en el Detalle de Junta de dilatación indica la colocación de teknoport y espuma de polyoleofina 1", sin embargo, dichos ítems no están considerados en el presupuesto ni especificaciones técnicas.

Se solicita al comité de selección consultar al área usuaria lo especificado a fin no generar perjuicio económico al contratista, asimismo realizar la actualización de presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el presupuesto y especificacion tecnica si contempla la patida 02.02.04 JUNTA DE DILATACION CON ELASTOMERICO E=1", donde en su analisis de costo esta considerado espuma de polyolefina de 1", plancha de tecknopor de 1"x4'x8' y sellador de elastomerico de poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

No se consideró Gestión de Riesgos

Del análisis del expediente no se encontró Gestión de Riesgos respecto a la oposición de usuarios y/o posibles inundaciones en el proceso constructivo, puesto que los usuarios no respetan el cronograma de mitas establecido al no ser todos propietarios sino inquilinos, tener en cuenta para la ejecución del proyecto la siembra de arroz en la zona necesita riego constante, Esto se evidencia para una posible causal de ampliación de plazo.

Se solicita al comité de selección consultar al área usuaria lo especificado a fin no generar perjuicio al contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El cronograma de ejecucion tiene holgura para el manejo de desvio y no afectar el proyecto y a los agricultores con su cronogrma de mitas, es por ello que el proyecto contempla 90 dias calendario para su ejecucion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DEL INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA

Se solicita al comite de selección ampliar la formacion académica de personal clave a Ingeniero de Seguridad; Ingeniero de Seguridad industrial y minera a fin de generar mayor pluralidad de postores y dar cumplimiento al Art. 2 del RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A.2 Literal: A.2 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y a fin de promover la participacion de postores se ampliará las profesiones para la acreditacion de formacion academica para el INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Ambiental

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Ambiental

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20453984711	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L.	Hora de envío :	07:57:39

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
Al incluir el termino riego DE CANAL el comite esta siendo muy especifico, se solicita al comite de selección ampliar la definicion de obras similares a:
Mejoramiento del servicio para el riego de canales y/o mejoramiento del servicio de agua para riego y/o mejoramiento de canales. Todo ello a fin de generar mayor pluralidad de postores y dar cumplimiento al Art. 2 del RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, la definicion de obras similares establecida para la experiencia del postor en la especialidad, se consigno acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; encontrandose esta, suficiente y acorde al objeto de la contratación, siendo establecida con la finalidad de contratar proveedores capacitados y con suficiente experiencia en la materia determinada, para garantizar la ejecucion del contrato en condiciones óptimas para el cumplimiento de los fines públicos, lo cual, a su vez, reduce las posibilidades de eventuales demoras y/o incumplimientos en la etapa de ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:11:03

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL

Se solicita confirmar el calculo del limite inferior y superior del VALOR REFERENCIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que los limites del valor referencial son INFERIOR: 966,808.53 y SUPERIOR: 1,181,654.87

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INFERIOR: 966,808.53 y SUPERIOR: 1,181,654.87

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:11:03

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

17.6 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Solicitamos modificar los porcentajes mínimo y máximo de participación puesto que condiciona a las empresas, en cumplimiento de igualdad de trato y libertad de concurrencia del Artículo 2 de la Ley de contrataciones con el estado solicitamos ampliar los limites a:

- 2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 10%
- 3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17.6 Literal: 17.6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores, se modificar los porcentajes de participacion de postores en consorcio a:

- 2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%
- 3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

- 1. El numero maximo de consorciados es de 2
- 2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%
- 3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:11:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Se consulta si se aceptara maquinaria y/o equipo de mayor capacidad y potencia a la indicada en las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que podra acreditar maquinaria y/o equipo de mayor capacidad y potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:11:03

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero civil

SE OBSERVA que la profesión solicitada es limitante , y existen otros profesionales con capacidad y experiencia para cumplir con el cargo

Solicitamos ampliar la formación académica a: Ingeniero civil y/o Ing Agrónomo y/o Ing Agrícola y/o Ing hidráulico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores se ampliará las profesiones para la acreditacion de formacion academica para el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA A: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Hidraulico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA A: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Hidraulico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:11:03

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero civil y/o Ingeniero industrial

SE OBSERVA que la profesión solicitada es limitante , y existen otros profesionales con capacidad y experiencia para cumplir con el cargo

Solicitamos ampliar la formación académica a: Ingeniero civil y/o Ing industrial y/o Ing de seguridad y/o Ing Ambiental

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores se ampliará las profesiones para la acreditacion de formacion academica para el INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Ambiental

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Ambiental

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:57

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

SE OBSERVA que requieren 48 meses equivalente a 04 años de experiencia para el Ingeniero Residente de obra, el cual no es razonable y no va acorde a la envergadura de la obra.

Solicitamos en cumplimiento de los principios del Artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado, reducir el tiempo a 24 meses de experiencia para el Ingeniero Residente de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores se modificara a 24 MESES de experiencia para el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA : Acreditar minimo de 24 MESES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:57

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA

SE OBSERVA que requieren 24 meses equivalente a 02 años de experiencia para el Ingeniero especialista ssoma, el cual no es razonable y no va acorde a la envergadura de la obra.

Solicitamos en cumplimiento de los principios del Artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado, reducir el tiempo a 18 meses de experiencia para el Ingeniero especialista SSoma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores se modificara a 18 MESES de experiencia para el INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA : Acreditar minimo de 18 MESES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RIEGO EN EL CANAL DE BUSTIOS SECTOR II DEL CENTRO POBLADO LA CURVA, DISTRITO DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA, II ETAPA"

Ruc/código :	20559086135	Fecha de envío :	19/11/2024
Nombre o Razón social :	HAGOT CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:00:57

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

SE OBSERVA que no se está considerando cargos relevantes para acreditar la experiencia del personal Ingeniero Residente de obra

Solicitamos en cumplimiento de la ley de contrataciones con el estado, aceptar los cargos de: Inspector y/o jefe de supervision para acreditar la experiencia del Ingeniero Residente de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, de acuerdo a la evaluacion de lo solicitado por el participante, se señala que, acorde a los lineamientos establecidos en las bases estandar vigentes y en amparo al artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de promover la participacion de postores se validara la experiencia del INGENIERO RESIDENTE DE OBRA con los cargos de: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA cargos: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector