

**ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN****CONCURSO PÚBLICO N°19-2024-MTC/21****SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PAL TAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:30 horas del día 24 de febrero de 2024, se reunieron en las instalaciones de Proviás Descentralizado, sito en Jr. Camaná Nro. 678 (Piso 10) - Lima, los miembros del Comité de Selección, **RECONFORMADOS** mediante Formato N°04: 001-2025-MTC/21.OA del 07.07.2025, encargados de la preparación, conducción y realización del CONCURSO PUBLICO N° 019-2024-MTC/21, Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - KM. 15 200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", en concordancia con los artículos 43°, 44° y 45° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, los mismos que a continuación se detallan:

- FRANK KASIM CARRILLO VILLAR - Presidente Titular
- SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA- Primer Miembro Titular
- JUAN JOSE CABRERA RODRIGUEZ- Segundo Miembro Titular

INICIO DE LA SESIÓN

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

AGENDA

- Informar los resultados de la etapa de admisión de las ofertas presentadas, y
- Calificación, evaluación y otorgamiento de la Buena Pro.

DESARROLLO DE AGENDA:**1. Informar los resultados de la etapa de admisión de las ofertas presentadas:**

El presente comité de selección reconformado con FORMATO N°004-001-2025-MTC/21.OA, verifica la documentación del proceso de selección del Concurso Público N°019-2024-MTC/21-1, la cual se detalla:

- El Comité de Selección designado mediante FORMATO N°04_30-2024-MTC/21.OA del 18.07.2024, suscribe el acta de admisión de ofertas del Concurso Público N°019-2024-MTC/21-1, con los siguientes detalles:
 - ✓ Se tiene 110 inscritos, de los cuales con fecha 15.10.2024 se registró 20 ofertas al presente proceso de selección.
 - ✓ Se evidencia que se solicitó la subsanación a tres postores, las cuales son: Consorcio San Luis, Consorcio Supervisor HBAQ y Consorcio Libertad.
 - ✓ De las 20 ofertas presentadas, se tiene que solo 17 ofertas pasan la condición de admitidos:

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado**

Nro.	Nombre o Razón Social	Resultado
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ RUC N°20609070537	ADMITIDA
3	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	ADMITIDA
4	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271369 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	ADMITIDA
5	CONSORCIO MARAYPAMPA VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	ADMITIDA
6	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	ADMITIDA
8	CONSORCIO BADALSA- ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	ADMITIDA
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	ADMITIDA
10	CONSORCIO DELDAH SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	ADMITIDA
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	ADMITIDA
12	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495	ADMITIDA
13	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA	ADMITIDA
14	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	ADMITIDA
15	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°10181885934	ADMITIDA
16	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	ADMITIDA
17	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	ADMITIDA

2. **CALIFICACION DE OFERTAS:** La calificación de las ofertas para consultoría de obra se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es “DESCALIFICADA”.

Este colegiado actúa en concordancia con lo desarrollado en la Opinión N°124-2019/DTN, con relación al Principio de presunción de veracidad en el proceso de selección.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la calificación de las ofertas conforme al numeral 3.1. del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Requisitos de calificación			Resultado
		B.1. Calificaciones del Plantel Profesional Clave	B.2. Equipamiento Estratégico	C. Experiencia del Postor en la Especialidad	
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 4,241,803.74	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ RUC N°20609070537	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 13,477.798.48	CALIFICADA
3	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 4,237,266.09	CALIFICADA
4	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271369 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,187,673.11	CALIFICADA
5	CONSORCIO MARAYPAMPA VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 4,206,853.65	CALIFICADA
6	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 5,647,938.40	CALIFICADA
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 7,479,685.89	CALIFICADA
8	CONSORCIO BADALSA- ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 8,512,420.66	CALIFICADA
9	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 1,374,423.01	DESCALIFICA
10	CONSORCIO DELDAH SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 7,085,816.01	CALIFICADA
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 4,408,913.28	CALIFICADA
12	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 2,776,307.64	CALIFICADA



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizadas

Nro.	Nombre o Razón Social	Requisitos de calificación			Resultado
		B.1. Calificaciones del Plantel Profesional Clave	B.2. Equipamiento Estratégico	C. Experiencia del Postor en la Especialidad	
	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495				
13	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 9,265,922.05	CALIFICADA
14	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 53,584,625.80	CALIFICADA
15	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°10181885934	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 6,090,222.60	CALIFICADA
16	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 19,981,324.48	CALIFICADA
17	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 5,326,202.90	CALIFICADA

El detalle se adjunta en el Anexo N° 02

3. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

3.1. EVALUACION TECNICA: La evaluación de las ofertas técnicas se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.3 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los factores de evaluación previstos en las bases integradas. La oferta técnica que no alcance el puntaje mínimo es "DESCALIFICADA"

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 pto.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 pto.)	
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	S/ 4,241,803.74	90.00	SI	10	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ RUC N°20609070537	S/ 13,477.798.48	90.00	SI	10	100
3	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/ 4,237,266.09	90.00	SI	10	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271369 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	S/ 3,187,673.11	80.00	SI	10	90

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 pts.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 pts)	
5	CONSORCIO MARAYPAMPA VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	S/ 4,206,853.65	90.00	SI	10	100.00
6	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 5,647,938.40	90.00	SI	10	100.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	S/ 7,479,685.89	90.00	SI	10	100.00
8	CONSORCIO BADALSA- ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	S/ 8,512,420.66	90.00	SI	10	100.00
9	CONSORCIO DELDAH SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	S/ 7,085,816.01	90.00	SI	10	100.00
10	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	S/ 4,408,913.28	90.00	SI	10	100.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495	S/ 2,776,307.64	80.00	SI	10	90.00
12	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA	S/ 9,265,922.05	90.00	SI	10	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	S/ 53,584,625.80	90.00	SI	10	100.00
14	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°10181885934	S/ 6,090,222.60	90.00	SI	10	100.00



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias
Descentralizado

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación				Puntaje Total
		Experiencia del postor en la Especialidad (Monto facturado acumulado)	Puntaje (Max. 90 pts.)	Metodología propuesta (Desarrolla la metodología que sustenta la oferta)	Puntaje (10 pts)	
15	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	S/ 19,981,324.48	90.00	SI	10	100.00
16	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/ 5,326,202.90	90.00	SI	10	100.00

El detalle se adjunta en el Anexo N°03

3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA:

De acuerdo al numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de las Contrataciones indica: ...” En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados”.

En consecuencia, el Comité de Selección advirtió errores aritméticos de las ofertas presentadas por el postor: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL PERU, de acuerdo al siguiente detalle:


1. CONSORCIO MARAYPAMPA

Oferta económica presentada:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO DE LA TARIFA	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL, OFERTA ECONÓMICA
ETAPA 1 : SUPERVISION DE OBRA	270 (DOSCIENTOS SETENTA)	DIAS CALENDARIO	5,431.325	S/ 1,461,597.75
ETAPA 2 : LIQUIDACION DE LA OBRA A SUMA ALZADA. (60 días calendarios)				S/ 19,233.81
TOTAL OFERTADO				S/ 1,480,831.56

La oferta económica EN SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Trujillo, 15 de octubre del 2024


Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Oferta económica corregida:

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado**

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra y revisión del expediente técnico	270	Días	S/ 5,431.325	S/ 1,466,457.75
Etapa de liquidación de obra y supervisión				S/ 19,233.81
				S/ 1,485,691.56

La oferta económica con corrección aritmética del postor: **CONSORCIO MARAYPAMPA (S/ 1,485,691.56)**

La evaluación de las ofertas económicas se realizó conforme lo establecido en el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a evaluar las ofertas económicas y asignar el puntaje correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación	
		Precio en soles	Puntaje (Max. 100 pts.)
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	S/ 1,480,831.56	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ RUC N°20609070537	S/ 1,480,831.56	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271369 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	S/ 1,480,831.56	100.00
4	CONSORCIO MARAYPAMPA VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	S/ 1,485,691.56	99.67
5	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	S/ 1,480,831.56	100.00
6	CONSORCIO BADALSA- ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	S/ 1,480,831.56	100.00
7	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	S/ 1,480,831.56	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461	S/ 1,480,831.56	100.00

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

Nro.	Nombre o Razón Social	Factores de evaluación	
		Precio en soles	Puntaje (Max. 100 pts.)
	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495		
9	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA	S/ 1,480,831.56	100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	S/ 1,480,831.56	100.00
11	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°10181885934	S/ 1,480,831.56	100.00
12	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	S/ 1,480,831.56	100.00
13	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/ 1,480,831.56	100.00
14	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	S/ 1,480,831.56	100.00
15	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 1,480,831.56	100.00
16	CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	S/ 1,480,831.56	100.00

4. **PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:** Para determinar el puntaje total de las ofertas, se realizará conforme lo establecido en el numeral 83.3 y 83.4 del artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a ponderar los resultados de ambas evaluaciones (Técnica y Económica), obteniendo los siguientes resultados:

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+ PEc2)	Orden de Prelación
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2)		
		Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)		
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	80	20	100	1
2	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ RUC N°20609070537	80	20	100	1
3	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271369 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	72	20	92	3
4	CONSORCIO MARAYPAMPA VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151	80	19.93	99.93	2

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provincias
Descentralizado**

N°.	Nombre o Razón Social	Ponderación de la evaluación técnica y evaluación económica		Puntaje Total (PTc1+PEc2)	Orden de Prelación
		Puntaje Técnico Ponderado (PTc1)	Puntaje Económico Ponderado (PEc2)		
		Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica (c1=0.80)	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica (c2=0.20)		
	PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177				
5	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	80	20	100	1
6	CONSORCIO BADALSA- ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	80	20	100	1
7	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	80	20	100	1
8	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495	72	20	92	3
9	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA	80	20	100	1
10	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	80	20	100	1
11	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°10181885934	80	20	100	1
12	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°20603390904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	80	20	100	1
13	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	80	20	100	1
14	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	80	20	100	1
15	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	80	20	100	1
16	CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	80	20	100	1

5. **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:** De acuerdo a los resultados de la evaluación de las ofertas se ha producido un empate de ofertas presentadas por los postores, por lo cual el



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías
Descentralizado

otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2¹ del artículo 84 del Reglamento.

6. ACUERDOS:

El comité de selección acuerda culminar la etapa de admisión, calificación y evaluación de las ofertas presentadas, con la finalidad de realizar el sorteo correspondiente en la plataforma del SEACE.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 16:00 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por los asistentes.

FRANK KASIM CARRILLO VILLAR
Presidente del Comité de Selección

SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Titular Miembro 1 del Comité de Selección


JUAN JOSE CABRERA RODRIGUEZ
Titular Miembro 2 del Comité de Selección


¹ En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:


- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- b) A través de sorteo

COMITE DE SELECCION									
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2024-MTC/21									
CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PAL TAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA									
ITEM	N.º DE ORDEN	REQUISITOS DE CALIFICACION ANEXO B ver Anexo 1 adjunto.				RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN			
		VALOR REFERENCIAL							
		C) Experiencia del Postor en la Especialidad 1.5 veces valor referencial S/ 2,468,052.60							
		POSTOR Y/O CONSORCIO	INTEGRANTES						RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN

COMITE DE SELECCION				
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2024-MTC/21				
CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PAL TAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				
ITEM	N.º DE ORDEN	REQUISITOS DE CALIFICACION ANEXO B ver Anexo 1 adjunto.		
		VALOR REFERENCIAL		
		C) Experiencia del Postor en la Especialidad 1.5 veces valor referencial SI 2,468,052.60		
		<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 veces EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se considera servicios de consultoría de obra similares a:</p> <p>Supervisión de obras de Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras vecinales y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales y/o túneles que formen parte integrante de la propia carretera'</p> <p>No se aceptarán como obras similares: <i>mantenimientos periódicos y/o mantenimientos rutinarios y/o obras urbanas</i></p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o liquidación del contrato (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>		RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN
		INTEGRANTES		
		POSTOR Y/O CONSORCIO		
		FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433108485	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433108485	
		HIDROINGENIERIA S.R.L.TDA.	NO APLICA	CALIFICA
		CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS INTEGRADO POR: ALPHA CONSULT S.A. RUC N°20107007441	ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441	
		JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20483831772	JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20483831772	CALIFICA
		CONSORCIO LIBERTAD INTEGRADO POR: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°2052076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°2052076774	
		LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°1018188934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°1018188934	CALIFICA
		CONSORCIO VIAL CAJAMARCA INTEGRADO POR: AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°2060330904	AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°2060330904	
		C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	CALIFICA
		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	NO APLICA	CALIFICA
OBSERVACIONES:				


FRANK KASIM CARRILLO VILLAR
Presidente Titular


SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Primer Miembro Titular


JUAN JOSE CABRERA RODRIGU
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 03 3.2 REQUISITO DE CALIFICACION DE OFERTAS B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																4,113,421.00	
EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VEZ EL VALOR REFERENCIAL																	
CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA																	
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROMISE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	IMPORTE		MONEDA	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES	
							DEFINIDO										
1	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO N° 002-2019 IMPAMUALCPVA	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CERCAS PERIMETRICAS - MUNICHUS, DISTRITO DE FORMIGUAGUA, ALTO AMAZONAS - LORETO"	22/02/2019	1/07/2022	S/ 5,081,177.99	0.000000	SOLES	S/ 5,081,177.99	49%	S/ 2,479,977.02	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
2	RBG INGENIEROS SAC - 50% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 50%	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIOTA	CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANCHO EMP. SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANCHO EMP. PRE-SIN (BUENOS AIRES) -CC PP SAN ANTONIO DE PAULLIPAPA - CRUCE AL CC PP EL MIRADOR DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE PIOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	5/09/2022	22/04/2024	SOLES	S/ 1,938,558.72	0.000000	SOLES	S/ 1,938,558.72	100%	S/ 1,938,558.72	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
3	RBG INGENIEROS SAC - 90% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	CONTRATO N° 22-2022- SANCPC-GAFMPP-MOT	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANCHO VECINAL PAUTAPAYO, LEGUA-PACABAMBA CHUGIR - ANGUA, RODEOPAMPAYO, GUÑEMAMAYO, DISTRITO DE TACABAMBA, ANGUA, CHIOTA - CAJAMARCA - TRAMO JF"	24/02/2022	4/04/2024	SOLES	S/ 1,086,270.25	0.000000	SOLES	S/ 1,086,270.25	100%	S/ 1,086,270.25	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	RBG INGENIEROS SAC - 85% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 5%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	CONTRATO E CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL CANCHO VECINAL PUEBLO LIBRE - PACASMAYO, DV. PUEBLO LIBRE - PUEBLO LIBRE - DISTRITO DE CHIRINOS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	21/2/2022	18/04/2024	SOLES	S/ 995,507.40	0.000000	SOLES	S/ 995,507.40	100%	S/ 995,507.40	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
5	RBG INGENIEROS SAC - 85% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 5%	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMARCAS EN EL CENTRO URBANO DE LOS AGUILONES DEL CENTRO POBLADO A COMUNIDADES INDIGENAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA"	15/01/2021	23/12/2022	SOLES	S/ 373,160.00	0.000000	SOLES	S/ 373,160.00	100%	S/ 373,160.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
6	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHIMI	CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIA DE LANIBAYQUE - DEPARTAMENTO DE LANIBAYQUE	24/08/2022	31/05/2023	SOLES	S/ 644,078.00	0.000000	SOLES	S/ 644,078.00	50%	S/ 322,039.50	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
7	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	CONTRATO N° 07-2020	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EMP. RIVALSLOS CEDROS - MANORQUILLO DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUACABAMBARA, REGION DE PIURA"	22/06/2020	10/12/2021	SOLES	S/ 284,175.00	0.000000	SOLES	S/ 284,175.00	100%	S/ 284,175.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL												>	S/ 7,473,685.89		2,468,092.60	CUMPLE	

[illegible]

CONSORCIO VIAL SAN PABLO, PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC - BELMONT E INGENIEROS SRL (SUCURSAL PERU)															
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFIRMACION D	IMPORTE		TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPA OEN	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES	
							MONEDA	DEFINIDO							
1	PROMOGEST	PROVAS MACINAL	CONTRATO N° 098-2016-0702023	SUPERVISIÓN DEL SALUDO DE URBAS "LUNAS HUELGA DE LA AMELIAJUN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA A GUAYTA - BENEFICIO PARA EL DESARROLLO DEL P.O.R.T.A. AL TIGRO, IRI.	10/3/2016	9/07/2023	SOLES	S/ 545,254.51	0.00000	S/ 545,125.45	10%	SOLES	CUMPLE		
2	BELMONT E	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRERAPAS	ACTA N° 001-2016-0702023	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MACANAYA - ANZOQUE AL OLMUE	12/09/2006	10/3/2015	Bolivianos	S/ 3,203,256.44	8.45198	S/ 13,813,346.03	95%	SOLES	CUMPLE	Solo se accede al componente de supervisión	
TOTAL															7,468,832.00

CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO INHUEZA GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10496074233					
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807481					
N° CONTRATO / O/S /	DEMONOMINACION	IMPORTE	%	PARCELA	ACREDITACION
				CIEN	
					La experiencia del personal que se cuenta con el apoyo de (i) contratos y ordenes de servicio y sus respectivas conformidad.

N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	CONTRATO O CP	CONFORMIDAD	MONEDA	DEFINIDO	CAMBIO	MONTO EN SOLES	FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01-2020-SMMDT	8/01/2020	14/01/2021	SOLES	\$ 118,282.77	0.000000	\$ 118,282.77	80%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
2	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01-2020-SMMDT	9/01/2015	7/01/2017	SOLES	\$ 210,724.92	0.000000	\$ 210,724.92	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
3	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2017-AS	18/09/2017	8/11/2018	SOLES	\$ 140,705.84	0.000000	\$ 140,705.84	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 129-2011-MD18GL	41/12/2018	8/10/2020	SOLES	\$ 215,698.12	0.000000	\$ 215,698.12	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	GERENCIA SUBREGIONAL DE CHOTA	CONTRATO N° 017-2020-GMMDT	7/02/2021	23/08/2024	SOLES	\$ 322,280.84	0.000000	\$ 322,280.84	40%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	- Contrato de encuentra incompleto, no permite verificar los datos del contratante y contratista (PAG. 121)
6	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 002-2020-MESA	17/01/2020	28/05/2021	SOLES	\$ 198,686.07	0.000000	\$ 198,686.07	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 002-2020-MESA	8/01/2020	9/07/2021	SOLES	\$ 194,171.99	0.000000	\$ 194,171.99	20%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 002-2020-MESA	28/09/2019	13/07/2021	SOLES	\$ 148,238.82	0.000000	\$ 148,238.82	50%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	Dentro de la definición de obras similares no se considera el término "REPARACIÓN" por lo que no se valida la experiencia.
9	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 006-2018-MDCCH	17/09/2018	17/12/2020	SOLES	\$ 347,741.81	0.000000	\$ 347,741.81	90%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 006-2018-MDCCH	13/11/2017	3/09/2018	SOLES	\$ 107,715.30	0.000000	\$ 107,715.30	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	SE PRESENTA UN DOCUMENTO CON EL NOMBRE DE "PROFORMA DEL CONTRATO FINAL" EN EL CONTRATO FINAL COMO TAMBIEN SE OBSERVA LAS OBLIGACIONES EN EL CONTRATO FINAL DE CONSORCIO NO CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 002-2018-OSSE/ED
11	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 46-2017-MDS	4/07/2017	27/12/2018	SOLES	\$ 189,424.59	0.000000	\$ 189,424.59	60%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
12	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 013-2018-MDCCH	24/12/2015	10/08/2018	SOLES	\$ 178,850.00	0.000000	\$ 178,850.00	80%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
13	FURTAMANTE HEREDIA EDILBERTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 04-2021-MDCCH-1	28/09/2021	29/12/2022	SOLES	\$ 148,333.78	0.000000	\$ 148,333.78	40%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
14	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	GERENCIA SUBREGIONAL DE CHOTA	CONTRATO N° 013-2021-GMMDT	6/05/2021	8/08/2024	SOLES	\$ 590,382.24	0.000000	\$ 590,382.24	40%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
15	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 01-2021-MDA	11/10/2021	1/10/2021	SOLES	\$ 731,811.82	0.000000	\$ 731,811.82	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
16	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 016-2021-MDO-GM	20/09/2021	27/09/2022	Bolbianos	\$ 67,753.70	1.000000	\$ 67,753.70	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
17	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 001-2017-MDCCH	12/07/2017	14/12/2018	Bolbianos	\$ 114,271.68	2.000000	\$ 114,271.68	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
18	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 245-2018-MDO	28/04/2016	7/11/2017	Bolbianos	\$ 67,276.00	3.000000	\$ 67,276.00	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
19	NIÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO N° 001-2015-MDO	29/09/2015	3/02/2017	Bolbianos	\$ 184,637.21	4.000000	\$ 184,637.21	80%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL										\$ 2,778,307.64	>	2,468,052.60	CUMPLE	

HIDROINGENIERIA RUC N° 2034147284													
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBL / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN
1	HIDROINGENIERIA	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 897-2017-MTC20	19/06/2017	3/09/2020	SOLES	\$ 14,039,275.84	0.000000	\$ 14,039,275.84	68%	\$ 0,265,922.05	SOLES	CUMPLE
TOTAL											\$ 0,265,922.05	>	2,468,052.60

CONSORCIO SUPERVISOR VAL - H.Y.C CONSULTORES S.A.C. RUC N° 208313943988													
AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N° 2026841828													
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBL / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN
1	H.Y.C - AMC	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - CEDE CENTRAL	CONTRATO N° 001-2024-GRUGOR	5/01/2024		SOLES	\$ 781,784.30	0.000000	\$ 781,784.30	100%	\$ 781,784.30	SOLES	CUMPLE
2	H.Y.C	DIRECCION REGIONAL DE UCAYALI - COMUNICACIONES DE ATACICHO	CONTRATO N° 001-2024-GRAGG-ORI-ORDACA	5/03/2024		SOLES	\$ 866,158.31	0.000000	\$ 866,158.31	50%	\$ 430,079.16	SOLES	CUMPLE
3	H.Y.C	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - CEDE CENTRAL	CONTRATO N° 0012-2018-GR-OR	18/01/2018		SOLES	\$ 1,986,510.26	0.000000	\$ 1,986,510.26	40%	\$ 794,004.10	SOLES	CUMPLE

[illegible][illegible][illegible]

N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBJ. / COMPONENTE DE PAGO	DENOMINACION	IMPORTE				MONTOS EN MONEDA NACIONAL		MONEDA	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
					FECHA DEL CONTRATO / OBJ. / COMPONENTE DE PAGO	FECHA DE LA CONTRATACION	MONEDA	DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES				MONTO FACTURADO
1	PEYCOS	MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO N° RS-005-2017	SUPERVISION DE V PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS LA PAZ CENTRO - EMPANNE PUERTO SANDINO	20/11/2017	30/12/2018	DOLARES	\$ 890.892.36	124000	\$ 2.346.479.28	100%	La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) el contrato suscrito, (ii) el acta de conformidad de la experiencia, (iii) constancia de prestación o liquidación del contrato (iv) comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite. * CONTRATO DE CONSULTORIA * PROMESA DE CONSENSO * COMPONENTES DE PAGO	NO PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, SOLO PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, YON EN EL, LA LIQUIDACIÓN SEGUN LAS BASES INTEGRADAS	
2	PEYCOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	151-2021-001	CONTRATACION DE LOS SERVIDOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGUAPAMPA-CASAPATA-CHUNUPAMPA - TINKUEERCA-SAPARE RUMI PUCAPATA	25/10/2021	EL ELECUCION	SOLES	\$ 12.248.846.02	0.00000	\$ 12.248.846.02	50%	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL														

CONSORCIO DEL SUR SERVICIOS S.A.S. VENTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAN S.A.C. N° 002/2022/CM.O.S.																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OES / CONTRATO O PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFIRMACION D	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	% PARTICIPACION	MONTO FACTUADO	MONEDA	AGREGACIÓN	CONDICION	OBSERVACIONES	
1	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAN S.A.C	CONSORCIO MINERO ORO DEL SUR SAC	CONTRATO PRIVADO N° 019/2022/CM.O.S.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE SUPERVISION CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO CRUCE DEL CONDOR JENEA ORRA CAM NO VECINAL -MEJORAMENTO CRUCE DEL CONDOR JENEA EN FONTECAMBIAMNTO SAL COO MINERA BESA ARRABANO SAN LUIS ALIBAYCO	9/06/2021	31/07/2022	DOLARES	\$ 1,819,675.49	3.98400	\$ 7,660,316.61	100%	S/ 7,665,816.01	SOLES	La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, (ii) actas de recepción e inspección de trabajos firmados por el contratista o representantes autorizados en su representación; (iii) actas de recepción e inspección de trabajos firmados por el contratista o representantes autorizados en su representación; (iii) actas de recepción e inspección de trabajos firmados por el contratista o representantes autorizados en su representación;	CUMPLE	CONTRATO PRIVADO-NO ACREDITA LA VERIFICACION DE LA NATURALEZA PUBLICA EN VIRTUD DE LO DESARROLLADO EN EL FUNDAMENTO Nº 39-SS, EXPERIENCIA SE CONSISTIERA COMO INFORMACION INFORMATICA, LO MISMO

[illegible]

SAGITARIO CORPORACION S.R.L. - 2024/2025																
N°	CLIENTE	N° CONTRATO (S) / COMPROBANTE DE PAGO	DESIGNACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CANCELACION	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES		
1	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	CONTRATO PRIVADO SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CHINCHOA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCICO	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CHINCHOA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCICO	8/09/2020	8/09/2021	SOLES	S/ 2,704,775.00	0.00000	S/ 2,704,775.00	100%	S/ 2,704,775.00	SOLES	CUMPLE	CONTRATO PRIVADO		
2	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	CONTRATO PRIVADO SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COMUNICAD DE MASISEA-CARASMANA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE TACNA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL COMUNICAD DE MASISEA-CARASMANA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE TACNA	26/11/2018	26/12/2019	SOLES	S/ 2,943,208.40	0.00000	S/ 2,943,208.40	100%	S/ 2,943,208.40	SOLES	CUMPLE	CONTRATO PRIVADO		
											TOTAL					
													S/ 5,648,983.40			

CONSORCIO BADALSA- BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.- ECOVAMA S.R.L.														
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPONENTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES PARTICIPA CON	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES
1	ADMNISTRACION BOLIVIANA DE AGUAS	ADMNISTRACION BOLIVIANA DE AGUAS	CONTRATO N° 57014 GOR-SP/SAF	SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TORREJO TOLERO ANCAHAYI TRAMO Km 38+10-51+000 (TRATAMIENTO 1707114)	10/12/2014	18/12/2017	BOLIVIANO	\$ 5,596,228.69	0.607881	\$ 3,560,334.23	100%	SOLES	CUMPLE	
2	ECOVAMA S.R.L.	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	CONTRATO N° 172-2010-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA DE REABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONQOYAP-172-201 COCHABAMBA CAMARCA, TRAMO: MTC/20	9/11/2010	29/05/2020	SOLES	\$ 12,599,896.21	0.000000	\$ 12,599,896.21	20%	SOLES	CUMPLE	
3	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	CONTRATO N° 145-2016-MTC/10	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7/R, TRAMO 1: EMP AR-105 (CHUQUIBAMBA) - PACHANKA (L=15.08 KM) TRAMO 2: EMP AR-109 BELLA NON (L=16.70 KM) TRAMO 3: EMP AR-105 (CHUQUIBAMBA) - PACHANKA (L=38.19 KM) TRAMO 4: EMP AR-105 (CHUQUIBAMBA) - PACHANKA (L=49.14 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	30/11/2018	20/02/2022	SOLES	\$ 3,331,962.79	0.000000	\$ 3,331,962.79	40%	SOLES	CUMPLE	Solo el componente de supervisión
4	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	OSITRAN	CONTRATO N° 029-2016-OSITRAN	SUPERVISION DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01, 02, 03 Y 04 DEL EJEC MULTIMODAL AMAZONAS NORTE-IRISA NORTE	10/06/2018	11/04/2019	DOLARES	\$ 355,108.33	3.270000	\$ 1,161,563.27	100%	SOLES	CUMPLE	
5	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	OSITRAN	CONTRATO N° 011-2016-OSITRAN	SUPERVISION DE LA OBRA ADICIONAL, TRAMO CRITICO SAN CAMILO DEL TERNERO 1: MATARANI - EMPALME PANAMERICANA SUR DE LA IRISA SUR	24/03/2014	9/06/2015	DOLARES	\$ 322,035.21	2.800000	\$ 0.00	100%	SOLES	NO CUMPLE	NO PRESNETA CONTRATO O PROMESA DE CONSORCIO
TOTAL											\$ 6,112,290.64			

CONSORCIO VANGUARDIA - PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - MALQUI BEIRINO FLAVIO JHONATHI															
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBR / COMPROMISE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	MONEDA		TIPO DE CAMBIO	MONTO EN MONEDA	PARTICIPA CION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION	CONDICION	OBSERVACIONES
						DEFINIR	DEFINIR								
1	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DE SHIMUKU DISTRICTAL DE PACHAS	CONTRATO N° 244-2015-MOP-A	SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS COPP BELLAVISTA- MARISAL CASTILLA- HUARHUARTUN T.C.C.P.P.R. DE LOS DROS DE MAYO.	24/09/2015	S/ 395,184.76	SOLES	0.000000	S/ 395,184.76	20%	S/ 98,799.19	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
2	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DE SHIMUKU DISTRICTAL DE SHIMUKU	CONTRATO N° 16-A-2015-AUS	SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE SHIMUKU SINIJA- LA PAPA VEGAL DE SHIMUKU DRO DE MAYO.	7/09/2015	S/ 199,820.00	SOLES	0.000000	S/ 199,820.00	25%	S/ 49,955.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	

3	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLO	CONTRATO N° 003-2017-MOSP/PA	28/07/2017	28/07/2017	SOLES	\$/ 115,255.00	100%	\$/ 115,255.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA	CONTRATO N° 002-2017-MPH-S	10/02/2017	14/12/2018	SOLES	\$/ 672,656.55	68%	\$/ 699,208.81	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO-CHACABUQUE	CONTRATO N° 0024-2010-GA-MP/IN	01/11/2018	28/12/2022	SOLES	\$/ 1,807,885.56	90%	\$/ 1,807,885.56	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALE	CONTRATO N° 0010-2018-MP/PA	25/10/2018	4/02/2021	SOLES	\$/ 274,999.20	100%	\$/ 274,999.20	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	CONTRATO N° 001-2011-MOCHA	15/04/2019	31/03/2021	SOLES	\$/ 790,597.25	90%	\$/ 790,597.25	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYANES	CONTRATO N° 001-2022-GA-MO-MPA	30/1/2022	VARIOS	SOLES	\$/ 449,791.66	80%	\$/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE LA FACTURA SEGUN CUADRO RESUMEN SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO. SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEHACIENTEMENTE LA EXPERIENCIA. EN APLICACION DE LA RESOLUCION N° 00829-2021-TCE-S2 FUNDAMENTO 23
9	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONTRATO N° 084-2022-GRSM/GR	31/02/2022	VARIOS	SOLES	\$/ 1,792,960.00	80%	\$/ 1,792,960.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO	CONTRATO N° 030-2023-ORA	28/10/2023	VARIOS	SOLES	\$/ 1,148,973.81	40%	\$/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE LA FACTURA SEGUN CUADRO RESUMEN SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO. SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEHACIENTEMENTE LA EXPERIENCIA. EN APLICACION DE LA RESOLUCION N° 00829-2021-TCE-S2 FUNDAMENTO 23
11	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	CONTRATO N° 009-2023-MP/IC-CH	29/09/2023	VARIOS	SOLES	\$/ 300,000.00	70%	\$/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE LA FACTURA SEGUN CUADRO RESUMEN SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO. SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEHACIENTEMENTE LA EXPERIENCIA. EN APLICACION DE LA RESOLUCION N° 00829-2021-TCE-S2 FUNDAMENTO 23

CONSORCIO CALAMARCA, AS INGENIERIA S.A.C. - CPS DE INGENIERIA S.A.C.																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBI / COMPONENTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicio y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; (ii) De acuerdo a las Bases Integradas	CONDICION	OBSERVACIONES
							MONEDA									
1	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 085-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO - TRAMO MAYOCC - HUANTA	30/09/2013	23/06/2016	SOLES	S/ 11,596,918.92	0.000000	S/ 11,596,918.92	60%	S/ 7,653,966.49	SOLES	CUMPLE		
2	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 103-2012-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHI. TRAMO CAMPANILLA - JUANJUI	10/11/2012	4/09/2015	SOLES	S/ 11,699,517.89	0.000000	S/ 11,699,517.89	45%	S 5,224,283.05	SOLES	CUMPLE		
3	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 020-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHI. TRAMO CAMPANILLA - JUANJUI	29/01/2013	27/12/2016	SOLES	S/ 6,910,863.03	0.000000	S/ 6,910,863.03	50%	S/ 3,455,031.92	SOLES	CUMPLE		
4	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 0136-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASHI-YAURI-SOJANI. TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI	6/12/2010	4/07/2015	SOLES	S/ 6,680,071.71	0.000000	S/ 6,680,071.71	60%	S/ 3,644,043.03	SOLES	CUMPLE		
TOTAL												S/ 19,981,326.48	>	2,468,052.60	CUMPLE	

EXPERIENCIA PROVENIENTE		CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPONENTE DE PAGO	DESIGNACIÓN	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD O	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	0	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACIÓN	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASCAREF	CONTRATO DE SUPERVISION	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera Ruta Nro 25-653, Tramo Empalme PE-15, Camara, Villa Lumbra, Distrito de Lumbra, Provincia de Icao Rasterio = Tarma	4/07/2016	25/05/2018	SOLES	S/ 1,143,729.57	0.000000	S/ 1,143,729.57	55%	S/ 571,864.79	SOLES	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; (ii)	CUMPLE	
2	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE LAMAYEQUE	CONTRATO N°021-2016-GR/LAMAYEQUE	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera Panamericana N° 105, Tramo Páscar (Km 19+232), Distrito de Lucma hasta la Ciudad de Moquegua, interacción con la Carretera Panamericana Norte (Km 1,008) Provincia de Arequipa, Desdoblamiento de Lambayeque	06/06/2016	28/06/2019	SOLES	S/ 944,578.64	0.000000	S/ 944,578.64	50%	S/ 472,289.32	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
3	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	CONTRATO N°001-2020-MPA-ADM	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas Asquepoto Resión Amazonas	31/08/2020	9/12/2021	SOLES	S/ 1,537,462.85	0.000000	S/ 1,537,462.85	40%	S/ 614,960.82	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHA	CONTRATO N°064-2020-MPA-ADM	Supervisión del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511 Km en E.O. 2020-2025, Distrito de San Juan de Triana - Rodospampa - Nollu (EMP. PE-31) - Oroya Pampa - Colpa -	15/09/2020	22/06/2023	SOLES	S/ 595,603.63	0.000000	S/ 595,603.63	100%	S/ 505,603.63	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATO N°001-2021-GRE/ICA	Supervisión del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de Camino Vecinal - 28+511 Km en E.O. 2020-2025, Distrito de San Juan de Triana - Rodospampa - Nollu (EMP. PE-31) - Oroya Pampa - Colpa -	4/05/2021	2/05/2023	SOLES	S/ 844,658.13	0.000000	S/ 844,658.13	50%	S/ 424,728.07	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHA	CONTRATO N°001-2017-GMA-MP/IN	Supervisión de la Obra Construcción de la Carretera Camino Páscar de Mayaguez (Empalme Carretera - Empalme Carretera San Cristóbal Quintasqueles, Distrito de San Cristóbal, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	19/05/2017	31/08/2021	SOLES	S/ 245,635.02	0.000000	S/ 245,635.02	100%	S/ 245,635.02	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHA	CONTRATO N°081-2020-MPA-S	Supervisión de la obra Mejoramiento del Servicio de Transitableidad Vehicular entre las Páscar y la Yana Empalme PE 3N-CABUYAL, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Páscar	11/11/2020	22/06/2023	SOLES	S/ 232,664.44	0.000000	S/ 232,664.44	100%	S/ 232,664.44	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONTRATO N°023-2017-GRE/PUA	Supervisión de la Obra Mejoramiento del Camino Vecinal Emp PE (Sector Rumipoc) Sector Punta de Darte (Moyabamba) - Distrito de Moyabamba, Provincia de Arequipa, Provincia de Arequipa - Páscar	21/08/2017	5/12/2019	SOLES	S/ 451,183.31	0.000000	S/ 451,183.31	49%	S/ 221,079.82	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
9	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO	CONTRATO N°032-2020-GRE/PUA	Supervisión de la obra de la Obra Recuperación del Camino Vecinal en PI 656 Emp. PI-655- Mostaza - Santa Rosa - Sausal de la Frontera - Páscar - Páscar (13+34 Km) Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.	14/12/2020	5/05/2023	SOLES	S/ 524,545.14	0.000000	S/ 524,545.14	50%	S/ 262,272.67	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	CONTRATO N°012-2019-MP/IC-CH	Supervisión de la Obra Reparación de vías vecinales, en el (la) Ruta P-777 (La Vía) La Vía Benín Pas Saco Bajo-Las Pampas-Sancos Placitas (13+34 Km) Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.	12/09/2019	2/06/2021	SOLES	S/ 596,023.43	0.000000	S/ 596,023.43	40%	S/ 202,409.37	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
11	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHULUCANAS	CONTRATO N°013-2019-MP/IC-CH	Supervisión de la Obra Reparación de vías vecinales, en el (la) Ruta LA (10.529KM) DISTRITO DECHULUCANAS, Provincia de Morropón, Departamento de Piura.	30/09/2019	4/01/2021	SOLES	S/ 316,791.88	0.000000	S/ 316,791.88	40%	S/ 126,716.74	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
12	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHA	CONTRATO N°087-2020-MPA-ADM-S	Supervisión de la Obra Mejoramiento del Servicio de Transitableidad Vehicular entre las Páscar y la Yana Empalme PE 3N-CABUYAL, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Páscar	31/12/2020	VARIOS	SOLES	S/ 374,557.71	0.000000	S/ 374,557.71	95%	S/ 359,029.82	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
13	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COSPAN	CONTRATO N°062-2023-MOC	Supervisión de la Obra Mejoramiento del camino vecinal Emp. CA-026 SUYMANT - Sunchumbamba - Distrito de Cospán - Provincia de Cajamarca - Departamento de San Martín	26/06/2023	1/10/2024	SOLES	S/ 1,198,606.28	0.000000	S/ 1,198,606.28	60%	S/ 665,760.17	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
14	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ CALAMARCA	CONTRATO N°012-2021-MP/IC-CH	Supervisión de la Obra Reparación de vías vecinales, en el (la) Ruta LA (Luzac Bajo) - Morropón - EMP R-59 (LA LUZAC) - Empalme R-4 (LA PALCA) en los Distritos de Sanchapampa y Páscar de la Provincia de Santa Cruz - Departamento de Cuzco	8/07/2021	VARIOS	SOLES	S/ 933,937.04	0.000000	S/ 603,844.32	70%	S/ 420,588.22	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL											S/ 3,338,262.80	>	2,468,052.60	CUMPLE		

CONSORCIO LIBERTAD-HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.- TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPORTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD O D	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION	CONDICION	OBSERVACIONES
1	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE YANAMAYO	CONTRATO N° 008-2018-MD-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERO DE NAGLAY, DISTRITO DE YANAMAYO, PROVINCIA DE TACNA"	31/02/2018	27/22/2019	SOLES	S/ 245,914.81	0.000000	S/ 286,793.90	80%	S/ 213,435.12	SOLES	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, (ii)	CUMPLE	
2	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE YANAMAYO	CONTRATO N° 005-2018-MD-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARMACA - HUACAS, DISTRITO DE HUARMACA - RICAPLAYA, BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASTAS"	5/12/2018	14/12/2022	SOLES	S/ 886,450.00	0.000000	S/ 886,450.00	50%	S/ 343,225.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
3	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 002-2018-MD-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO RICAPLAYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASTAS"	12/04/2021	24/01/2023	SOLES	S/ 811,128.12	0.000000	S/ 811,128.12	50%	S/ 315,560.06	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE YANAMAYO	CONTRATO N° 001-2019-MD-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO RICAPLAYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASTAS"	7/01/2019	varios	SOLES	S/ 1,346,797.42	0.000000	S/ 1,728,021.65	50%	S/ 653,010.83	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 001-2019-MD-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO RICAPLAYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASTAS"	7/09/2023	varios	SOLES	S/ 427,128.80	0.000000	S/ 452,589.55	100%	S/ 452,589.55	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	CONTRATO N° 008-2024GOBS REG PIURA-GRSL-G	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERO DE NAGLAY, DISTRITO DE YANAMAYO, PROVINCIA DE TACNA"	31/01/2024	varios	SOLES	S/ 234,457.70	0.000000	S/ 200,464.08	100%	S/ 200,464.08	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GERENCIA SUB REGIONAL LUGANO CASTILLO COLONIA	CONTRATO N° 005-2023GOBS REG PIURA-GRSL-G	CAMINO VECINAL RUTA P-533 TRAYECTORIA EMP. PI. 005-PESCADOS - CAMINO VECINAL RUTA P-533 TRAYECTORIA EMP. PI. 005-PESCADOS - PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	7/09/2023	varios	SOLES	S/ 611,528.00	0.000000	S/ 696,336.53	100%	S/ 696,336.53	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 002-2022-GR	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 8.84 KM EN EMP. PEIN, LA LEGUA- SAN JACINTO - PAREDONES - MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATAGOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	17/06/2022	varios	SOLES	S/ 425,332.57	0.000000	S/ 391,295.28	100%	S/ 391,295.28	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
9	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL	CONTRATO N° 001-2022-MDPS	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 30.12 DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	4/02/2022		SOLES	S/ 926,860.00	0.000000	S/ 765,000.84	80%	S/ 612,000.67	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 001-2021-GRLL-GRICO	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 1.00 KM EN EMP. PEIN, LA LEGUA- SAN JACINTO - PAREDONES - MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATAGOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	17/11/2021		SOLES	S/ 425,332.40	0.000000	S/ 778,897.09	100%	S/ 778,897.09	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
11	HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 008-2022-GRLL-GRICO	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 51.47 KM EN EMP. U. 106 (TAMBO), HUANCAY, ZAPOTAL, PROVINCIA DE TACNA, DISTRITO DE CATAGOS, PROVINCIA DE TAC												




EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra. - Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicarán durante el servicio de la supervisión. - Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de obra...	2. Procesos de actividades de la supervisión de obra - Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previo al inicio de la ejecución de obra - Procedimientos de ejecución de obra - Documentos que serán presentados - Previo al inicio de la ejecución de obra - Durante la ejecución de obra - Posterior de la ejecución de obra	3. Detalle de las actividades de control de seguridad y salud ocupacional - Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría - Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional - Medidas frente a la protección de propiedades e instalaciones de terceros - Relación de actividades de manejo de residuos sólidos - Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional - Relación de indicadores a contemplar e la evaluación de riesgos.	4. Acciones de mitigación y programación actividades de impacto ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra: - Monitoreo de calidad ambiental del ruido y aire - Acciones de mitigación de impactos ambientales	5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguientes: - Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia - Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obras. - Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar - Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y	
						6. Conclusiones. - El Postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar	10.00
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (RBG INGENIEROS SAC - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
2	CONSORCIO VIAL SAN PABLO (PROMOCION Y GESTION SUCURSAL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE folio 465	CUMPLE	CUMPLE	10.00
4	HIDROINGENIERIA RUC N°20341472564	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL : H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
6	CONSORCIO MARYPAMPA: VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS : ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
8	CONSORCIO VICARE: INTEGRADO POR VICTOR AUGUSTO CALLE RENTERIA - JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
9	CONSORCIO BADALSA- BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SAC - ECOVIANA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
10	CONSORCIO CAJAMARCA: AS INGENIERIA S.A.C. - CPS DE INGENIERIA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
11	SEGUNDO GRAMADIEL FERNANDEZ IDROGO RUC N	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00


EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGIA PROPUESTA


P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra. - Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicarán durante el servicio de la supervisión. - Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de obra..	2. Procesos de actividades de la supervisión de obra - Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previo al inicio de la ejecución de obra - Procedimientos que serán presentados - Durante la ejecución de obra - Posterior de la ejecución de obra	3. Detalle de las actividades de control de seguridad y salud ocupacional - Relación de normas y/o acordes al alcance del servicio de consultoría - Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional e instalaciones de terceros - Relación de actividades de manejo de residuos sólidos - Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional - Relación de indicadores a contemplar e la evaluación de riesgos.	4. Acciones de mitigación y programación actividades de impacto ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra: - Monitoreo de calidad ambiental del ruido y aire - Acciones de mitigación de impactos ambientales	5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: - Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia - Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obras. - Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar - Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y	
	Razon Social					6. Conclusiones. - El Postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar	10.00
12	CONSORCIO LIBERTAD- H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - TOMAS ORLAND LUNA GUERRERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
13	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
15	CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604408910	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
16	CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00


CONCURSO PUBLICO N° 0019-2024-MTC/21
CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS - SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PAL TAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

VALOR REFERENCIA (VR)	Límites	
	Inferior	Superior
S/ 1,645,368.40	S/ 1,480,831.56	S/ 1,809,905.24

N°	POSTOR	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA	TOTAL	%	PUNTAJE ECONOMICO
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (RBG INGENIEROS SAC - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA)	Supervisión de obra Liquidación de obra (60 días)	270.00	Días	S/ 5,448.20	S/ 1,471,014.00 S/ 9,817.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
2	CONSORCIO VIAL SAN PABLO (PROMOCION Y GESTION PROMOGESTSAC - BELMONTTE INGENIEROS SRL)	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.45	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.60	S/ 1,480,831.56	90%	100
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233)	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.45	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO (NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233)	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.45	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100
5	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL : H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,446.777	S/ 1,470,629.79 S/ 10,201.77	S/ 1,480,831.56	90%	100
6	AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,431.325	S/ 1,466,457.75 S/ 19,233.81	S/ 1,485,691.56	90.30%	99.67
7	CONSORCIO MARAYPAMPA	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.448	S/ 1,463,520.96 S/ 17,310.60	S/ 1,480,831.56	90%	100
8	CONSORCIO SAN LUIS	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.448	S/ 1,463,520.96 S/ 17,310.60	S/ 1,480,831.56	90%	100
9	CONSORCIO SUPERVISOR VICARE	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.448	S/ 1,463,520.96 S/ 17,310.60	S/ 1,480,831.56	90%	100
10	CONSORCIO BADALSA- BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SAC - ECOVIANA S.R.L.	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.450	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100
11	CONSORCIO VANGUARDIA - PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. - MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,400.000	S/ 1,458,000.00 S/ 22,831.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
12	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.450	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100
13	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.000	S/ 1,463,400.00 S/ 17,431.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,433.000	S/ 1,466,910.00 S/ 13,921.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
15	CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,299.376148	S/ 1,430,831.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
16	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,299.376148	S/ 1,430,831.56	S/ 1,480,831.56	90%	100
17	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.450	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100
18	CONSORCIO LIBERTAD	Supervisión de obra Liquidación de obra	270.00	Días	S/ 5,420.450	S/ 1,463,521.50 S/ 17,310.06	S/ 1,480,831.56	90%	100


FRANK KASIM CARRILLO VILLAR
Presidente Titular


SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Primer Miembro Titular


JUAN JOSE CABRERA RODRIGUEZ
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 05

RESULTADOS DE EVALUACIÓN

N°	POSTORES		PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE PONDERADO			PUNTAJE de las Ofertas
	Razon Social	Puntaje máximo			Ponderación Técnica	Ponderación Económica		
1	CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°10439914284		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
2	CONSORCIO VIAL SAN PABLO (PROMOCION Y GESTION PROMOGESTSAC - BELMONTE INGENIEROS SRL SUCURSAL PERU)		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	
4	HIDROINGENIERIA RUC N°20341472564		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
5	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL : H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
6	CONSORCIO MARYPAMPA: VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177		100.00	99.67	80.00	19.93	99.93	
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS : ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
8	CONSORCIO VICARE: INTEGRADO POR VICTOR AUGUSTO CALLE RENTERIA - JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS		90.00	100.00	72.00	20.00	92.00	
9	CONSORCIO BADALSA- BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SAC - ECOVIANA S.R.L.		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
10	CONOSRCIO CAJAMARCA: AS INGENIERIA S.A.C. - CPS DE INGENIERIA S.A.C.		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
11	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
12	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
13	CONSORCIO DELDAH, INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
14	SEGUNDO GRAMADIEL FERNANDEZ IDROGO RUC N		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
15	CONSORCIO LIBERTAD: H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - TOMAS ORLAND LUNA GUERRERO		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	
16	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (IRBG INGENIEROS SAC - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA)		100.00	100.00	80.00	20.00	100.00	


FRANK KASIM CARRILLO VILLAR
Presidente Titular


SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Primer Miembro Titular


JUAN JOSE CABRERA RODRIGUEZ
Segundo Miembro Titular