


| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)</b> |   |   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|--|---|---|---------------------|--|--|---------------------|-------|---|--|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |   |   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 27 DE FEBRERO DEL 2025  |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 1.2  | DEPENDENCIA USUARIA   | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA OBRA   | contratación para la ejecución de la Obra: "REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO" con CUI N° 2486009 |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 1.4  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 1   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 1.5  | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  | SI  | X                   |  |  | NO                  |       |   |  |
| 1.6  | <b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b><br>          | Código SNIP   | 2486009             |  | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública |                     |       | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0172-2020-MDH/A |  |
| NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN   |   | Perfil Simplificado   | X                   |  | Perfil   |                     |       | Factibilidad                              |  |
|  |   | Elaborado por   |                     |  |  | Aprobado por        |       |   |  |
|  |   | Documento de aprobación   |                     |  |  | Fecha de aprobación |       |   |  |
| <b>INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>   |   |   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 2.1  | SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN   | OBRA TOTAL  | X                   |  | ETAPA  |                     | TRAMO |   |  |
|  |   | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo  |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 2.2  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS   | SI  |                     |  |  | NO                  | X     |   |  |
| 2.3  | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)   | PLAZO DE EJECUCIÓN  | 60 DIAS CALENDARIOS |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | 01Parantes Galvanizados   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | 01HIPERVISOR TIPO 1, SOPORTE PARA VIRTUALIZACION COMPLETA   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | Parantes Galvanizados 89x38 L=3.00M   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | HIPERVISOR TIPO 1, SOPORTE PARA VIRTUALIZACION COMPLETA hardware  |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | RELACIÓN DEL PERSONAL   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | 1.Residente de obra.  |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | 2.Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo.  |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL  |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | RESIDENTE DE OBRA: Mínimo veinticuatro meses (24) como: Residente de Obra y/o Asistente de Residente de Obra y/o Supervisor de obra y/o Asistente de Supervisor de Obra Coordinador de obra En obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.                                   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   | OTROS   |                     |  |  |                     |       |   |  |
|  |   |   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 2.4  | CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN  | ADELANTO DIRECTO  | X                   |  | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS   | X                   |       |   |  |
|  |   | OTROS   |                     |  |  |                     |       |   |  |
| 2.5  | FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM |   |                     |  |  |                     |       |   |  |



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

COTIZACIONES (ESTUDIO DE MERCADO)

### 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

### 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

|                         |  |                     |                       |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Elaborado por           | CONSORCIO MC INGENIEROS                    | Aprobado por        | JUAN CARLOS EGUSQUIZA |
| Documento de aprobación | MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 062-2024- | Fecha de aprobación | 12 de Marzo del 2024  |

### 2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

| N° Item | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|---------------------------|---|--------------------------------------|
|         |                           |   |                                      |

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

### 2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

| N° Item | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--------------------------------------|
|         |  |  |                                      |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

### 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

| N° Item | Ajustes realizados al expediente técnico |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |

### 2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

|                         |  |                     |   |
|-------------------------|--|---------------------|---|
| SI                      |  | NO                  | X |
| Documento de aprobación |  | Aprobado por        |   |
|                         |  | Fecha de aprobación |   |


### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

|  |   |            |  |    |         |       |                     |
|--|---|------------|--|----|---------|-------|---------------------|
| Fecha de determinación del presupuesto de obra   |   | 12/03/2024 |  |    |         |       |                     |
| S/ 631,782.75 (Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 75/100 soles).   |   |            |  |    |         |       |                     |
| 3.2  | DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES   |            |  |    |         |       |                     |
| <p align="center"><b>RESUMEN DE PRESUPUESTO</b></p> <p align="center"><b>DESCRIPCIÓN MONTO S/</b></p> <p align="center">"REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADQUISICION DE ACCESORIO PARA DATA CENTER Y COMPUTADORA; EN EL(LA) UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY EN LA LOCALIDAD HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO", CON CUI: 2486009</p> <p align="center">S/ 650,742.75</p> <p align="center">COSTO DIRECTOS/ 572,675.56</p> <p align="center">GASTOS GENERALES (8%)S/ 14,208.46</p> <p align="center">UTILIDAD (7%)S/ 14,208.46</p> <p align="center">SUB TOTALS/ 601,092.48</p> <p align="center">IMPUESTO IGV (18%)S/ 30,690.27</p> <p align="center">PRESUPUESTO BASES/ 631,782.75</p> <p align="center">SUPERVISIÓN (5%)S/ 18,960.00</p> <p align="center">PRESUPUESTO TOTALS/ 650,742.75</p> |   |            |  |    |         |       |                     |
| 3.3  | VALOR REFERENCIAL   | MONEDA     | Nuevos Soles   | X  | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|  |   | MONTO      | S/ 631,782.75 (Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 75/100 soles). |    |         |       |                     |
| 4.   | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO  |            |  |    |         |       |                     |
| 4.1  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM   |            |  | SI | X       | NO    |                     |
|  | De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.  |            |  |    |         |       |                     |
| 4.2  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)   |            |  | SI |         | NO    | X                   |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   |            |  |    |         |       |                     |
| 4.3  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   |            |  | SI |         | NO    | X                   |
|  | De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |            |  |    |         |       |                     |
| 5.   | <p align="center">  <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY</b><br/> <b>CPC. Adolfo Arrieta Lopez</b><br/> <b>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA</b> </p> <p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |            |  |    |         |       |                     |