

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/07/2023	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LAGUNA DE OXIDACION DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	...	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 514-2023-MDSC-GDTI VEBEC		Fecha de recepción	25/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

FECHA: MARZO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/
(A) GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 2,000.00
A.1 GASTOS DIVERSOS							S/ 2,000.00
A.1.01	Gastos de Elaboracion de Propuesta	Est.	1.00	600.00		600.00	
A.1.02	Gastos Legales y Notariales	Est.	1.00	750.00		750.00	
A.1.03	Gastos de Licitacion	Est.	1.00	650.00		650.00	
A.1.04	Gastos de carta fianza de fiel cumplimiento	Est.	1.00	-		-	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 104,626.34
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO (INCLUYE LEYES SOCIALES)							S/ 91,500.00
B.1.01	Supervisor de Obra	Mes	4.00	7,000.00	1.00	28,000.00	
B.1.02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	4.00	4,000.00	1.00	16,000.00	
B.1.03	Especialista en Calidad	Mes	2.00	5,000.00	1.00	10,000.00	
B.1.04	Especialista Ambiental	Mes	4.00	4,000.00	1.00	16,000.00	
B.1.05	Especialista en Suelos	Mes	2.00	5,500.00	0.50	5,500.00	
B.1.06	Asistente de Supervisor	Mes	4.00	4,000.00	1.00	16,000.00	
B.2 SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL							S/ 2,250.00
B.2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Mes	4.00	250.00		1,000.00	
B.2.02	Equipo de Proteccion Personal	Global	1.00	750.00		750.00	
B.2.03	Equipo de Proteccion Colectiva	Global	1.00	500.00		500.00	
B.3 ALQUILERES Y OTROS							S/ 8,656.34
B.3.01	Alquiler de Oficina	mes	4.00	250.00		1,000.00	
B.3.02	Alquiler de Camioneta 4X4 (Incluye combustible)	mes	4.00	1,500.00		6,000.00	
B.3.03	Servicio de Energia Electrica, Agua Potable, Internet y linea telefonica	mes	4.00	200.00		800.00	
B.3.04	Utiles de Oficina	mes	4.00	164.09		656.34	
B.3.05	Fotocopias /planos/impresiones	Global	1.00	200.00		200.00	
B.4 ENSAYOS DE MATERIALES							S/ 2,220.00
B.4.01	Diseño de Mezcla de Concreto f'c = 175 kg/cm2	Und.	1.00	200.00		200.00	
B.4.02	Diseño de Mezcla de Concreto f'c = 210 kg/cm2	Und.	1.00	200.00		200.00	
B.4.03	Granulometria de Materiales	Und.	1.00	100.00		100.00	
B.4.04	Prueba de proctor modificado	Und.	2.00	180.00		360.00	
B.4.05	Prueba de densidad de campo	Und.	8.00	45.00		360.00	
B.4.06	Rotura de Probetas de concreto	Und.	50.00	20.00		1,000.00	
(A+B)							S/ 106,626.34
UTILIDAD 5%							S/ 5,331.32
							S/ 111,957.66
IGV 18%							S/ 20,152.38
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION							S/ 132,110.04

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

132,110.04

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

25/07/2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

25/07/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

3/4

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
<u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	