

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO – IOARR “CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI” CUI N° 2604521						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2604521			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5391-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	16/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 106,117.40					
<small>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</small>							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/09/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<small>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</small>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<small>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</small>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<small>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</small>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<small>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</small>							
5.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

**SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION PERFILES
TECNICO, EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISIONES DE OBRAS,
PROYECTOS EN GENERAL**

REG.CONSULTOR: C15899 CIP N°63761 RUC. N° 10224941566




PEHOVAZ JARA, JOSE
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 63761

**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - IOARR "CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y
ALMACEN, ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO, EN EL (LA) PUEBLO
LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"**
CUI N° 2604521

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MESES	COSTO	TOTAL S/
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de Proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructura	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TECNICO DE CAMPO				
1	Asistente de Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente de Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topografico	01		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2	Estudio Mecanica de Suelos	01		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	01		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
4	Estudio Hidrologico y tramite ante el ANA	01		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
5	Plan de Manejo Ambiental	01		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
COSTO DIRECTO					S/ 79,500.00
GASTO GENERALES 5%					S/ 3,975.00
UTILIDAD 10%					S/ 7,950.00
COSTO SUB TOTAL (SIN IGV)					S/ 91,425.00
IGV 18%					16,456.50
COSTO TOTAL					S/ 107,881.50

CONSULTOR DE OBRAS

ING. JOSE PEHOVAZ JARA
Reg. N° C15899

Jr. Beatriz Bardales de Tubino Mz. 174C, Lt. 1. - Yarinacocha, Pucallpa
Telf: (061)28-3578, Cel. 961-922405 E-mail ingpehovaz@gmail.com

ING. ENZO ASAEI MORALES BERRIO

Reg. C.I.P. N° 68122

Domiciliado en Jr. Kipus/Nazareno N° 19 - CALLERIA - PUCALLPA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - IOARR "CONSTRUCCION DE
CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y
MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
UCAYALI" CUI N° 2604521

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MESES	COSTO	TOTAL S/
A) PERSONAL PROFESIONAL					
1	Jefe de Proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructura	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B) PERSONAL TECNICO DE CAMPO					
1	Asistente de Arquitectura	1	1	3,000.00	3,000.00
2	Asistente de Estructura	1	1	3,000.00	3,000.00
C) ESTUDIOS					
1	Estudio Topografico	Glb.		3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecanica de Suelos	Glb.		3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glb.		4,000.00	4,000.00
4	Estudio Hidrologico y tramite ante el ANA	Glb.		8,200.00	8,200.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glb.		2,500.00	2,500.00
COSTO DIRECTO					78,200.00
GASTO GENERALES 5%					3,910.00
UTILIDAD 10%					7,820.00
COSTO SUB TOTAL					89,930.00
IGV 18%					16,187.40
COSTO TOTAL					106,117.40


Enzo Asael Morales Berrio
INGENIERO CIVIL
CIP N° 68122



PERÚ

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
A)	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Jefe de proyecto	1	1.5	9,000.00	13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	1	1.5	8,000.00	12,000.00
3	Especialista en Estructuras	1	1.5	7,000.00	10,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	1	1	5,000.00	5,000.00
6	Especialista en Equipamiento Biomedico	1	1	5,000.00	5,000.00
B)	PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO				
1	Asistente en Arquitectura	1	1	3,500.00	3,500.00
2	Asistente en Estructura	1	1	3,500.00	3,500.00
C)	ESTUDIOS				
1	Estudio Topográfico	Glob.	-	3,000.00	3,000.00
2	Estudio Mecánica de Suelo	Glob.	-	3,500.00	3,500.00
3	Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo	Glob.	-	4,000.00	4,000.00
4	Estudio hidrogeológico y trámite ante el ANA	Glob.	-	5,000.00	5,000.00
5	Plan de Manejo Ambiental	Glob.	-	2,500.00	2,500.00

COSTO DIRECTO	76,000.00
GASTOS GENERALES (5.00%)	3,800.00
UTILIDAD (10.00%)	7,600.00
SUB TOTAL	87,400.00
IGV (18%)	15,732.00
TOTAL	103,132.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Sub Gerencia de Estudios

ROUSSEL MUCHA CASTRO
ARQUITECTO CAP. 21639
EVALUADOR DE PROYECTO

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

CUADRO COMPARATIVO N°		000003-GRU-OL-AC-RSAA		FECHA		27/09/2023		
AREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		EXPEDIENTE N°		01419462		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA		REGISTRO N°		00890432		
DENOMINACIÓN:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO – IOARR “CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI” CUI N° 2604521						
PLAZO:		45 DIAS CALENDARIOS						
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				VALOR REFERENCIAL		
		PEHOVAZ JARA JOSE		MORALES BERRIO ENZO ASael		METODOLOGIA DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM INCL IGV
		RUC:	10224941566	RUC:	10225010175			
		CONTACTO:	PEHOVAZ JARA JOSE	CONTACTO:	MORALES BERRIO ENZO ASael			
		TELÉFONO:	961922405	TELÉFONO:	982011029			
		E-MAIL:	ingnehovaz@gmail.com	E-MAIL:	enzoasael@hotmail.com			
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO – IOARR “CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y ALMACEN; ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIOS CLINICO; EN EL (LA) PUEBLO LIBRE DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI” CUI N° 2604521		91,425.00		89,930.00		DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 01: COTIZACIONES ACTUALIZADAS, A LAS CUALES SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	89,930.00	106,117.40
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN SOBRE EL IGV		45 DIAS CALENDARIOS		 TEC. CONT. RUT SHIAUCHA ARCENTALES ACUÑA AREA DE CONTRATACIONES		
		FECHA DE SOLICITUD		19/09/2023				
		FECHA DE RECEPCIÓN		20/09/2023				
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI				
		CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaracion Jurada)				
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI				
DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL:		PARA SU DETERMINACIÓN SE TOMÓ EN CUENTA LA FUENTE N° 01 COTIZACIONES ACTUALES						

5