


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2305040				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 009-2017-MDI-GPPYR-OPI-L				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 9291-2023-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción	15/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2,390,054.61					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/01/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA  Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	23,360.00	23,360.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	2,127,260.00	2,127,260.00
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	Glb.	1.00	54,400.00	54,400.00
COSTO DIRECTO (CD)					2,205,020.00
UTILIDADES (10.00% CD)					220,502.00
SUB TOTAL					2,425,522.00
IGV (18.00%)					436,593.96
TOTAL GASTOS					2,862,115.96

OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040
------	---

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	600.00	4,652.51	2,791,504.76
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	70,611.20	70,611.20
TOTAL S/.					2,862,115.96

OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040
------	---

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	9,000.00	9,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	560.00	560.00
	1.01.03 Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados,	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.04 Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	300.00	300.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				
	1.02.01. Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificación)				
	1.03.01 Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	950.00	2,850.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	2,650.00	2,650.00
	1.03.03 Roturas de Probetas	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/.					23,360.00


Ing. Fernando Rafael Lean
CIP 40894
CONSULTOR DE OBRA

ISO 9001
Registered

ISO 14001
Registered

ISO 45001
Registered

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE (INC LEYES SOCIALES)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Unid.	100%	1.00	20.00	17,000.00	340,000.00
1.02	Especialista en Estructuras	Unid.	100%	1.00	15.00	9,000.00	135,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura	Unid.	100%	1.00	15.00	9,000.00	135,000.00
1.04	Especialista Electrico	Unid.	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.05	Especialista Sanitario	Unid.	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.06	Especialista de Calidad	Unid.	100%	1.00	20.00	11,500.00	230,000.00
1.07	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Unid.	100%	1.00	20.00	11,500.00	230,000.00
1.08	Especialista Ambiental	Unid.	100%	1.00	20.00	9,000.00	180,000.00
SUB TOTAL S/.							1,394,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	20.00	5,200.00	104,000.00
2	Secretaria	Unid.	100%	1.00	20.00	2,500.00	50,000.00
SUB TOTAL S/.							154,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
C	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Unid.	100%	1.00	20.00	1,600.00	32,000.00
SUB TOTAL S/.							32,000.00

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Alquiler de camioneta Doble Cabina 4x4 Incl Chofer	Unid.	100%	1.00	20.00	8,000.00	160,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100%	150.00	20.00	15.00	45,000.00
SUB TOTAL S/.							205,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Unid.	100%	3.00		7,500.00	22,500.00
2	Impresora Multifuncional	Unid.	100%	1.00		2,200.00	2,200.00
3	Mobiliario	Unid.	100%	8.00		7,500.00	60,000.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	20.00	3,200.00	64,000.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	20.00	2,005.00	40,100.00
SUB TOTAL S/.							188,800.00


Ing. Fernando Rafael Lean
CIP 40894
CONSULTOR DE OBRA

ISO 9001
Registered

ISO 14001
Registered

ISO 45001
Registered

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Unid.	100%	27.00		75	2,025.00
2	Botas de Jebe	Unid.	100%	27.00		78	2,106.00
3	Guantes	Unid.	100%	27.00		45	1,215.00
4	Zapatos de Seguridad	Unid.	100%	18.00		450	8,100.00
5	Chaleco	Unid.	100%	18.00		70	1,260.00
6	Camisa	Unid.	100%	30.00		111.8	3,354.00
SUB TOTAL S/.							18,060.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
G	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Unid.		1.00		59,400.00	59,400.00
2	Garantía de Póliza SCRT	Unid.		1.00		26,000.00	26,000.00
SUB TOTAL S/.							85,400.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
H	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		10.00	20.00	250.00	50,000.00
SUB TOTAL S/.							50,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/.

2,127,260.00

3. GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (incl leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión	Unid.	100%	1.00	2.00	17,000.00	34,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	2.00	5,200.00	10,400.00
1.03	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs , etc)	Unid.	100%	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00
1.04	Impresiones y copias	Unid.	100%	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/.							54,400.00


Ing. Fernando Rafael Lean
CIP 40804
CONSULTOR DE OBRA

ISO 9001
Registered

ISO 14001
Registered

ISO 45001
Registered

OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040
------	--

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS
 PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	600.00	4,795.98	2,877,588.12
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	73,726.40	73,726.40
TOTAL S/.					2,951,314.52

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	9,500.00	9,500.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.03 Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados, pasajes, etc)	Glb	1.00	1,300.00	1,300.00
	1.01.04 Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	330.00	330.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				
	1.02.01. Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	3,500.00	3,500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificación)				
	1.03.01 Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	900.00	2,700.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	3,500.00	3,500.00
	1.03.03 Roturas de Probetas	Glb	1.00	4,300.00	4,300.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/.					25,630.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
 RUC: 20393504081 - REG. OSCE, C. 9781


 Ing. Ivan Cruz Catubido
 APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
 REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
 RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE (INC LEYES SOCIALES)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Unid.	100%	1.00	20.00	18,000.00	360,000.00
1.02	Especialista en Estructuras	Unid.	100%	1.00	15.00	10,000.00	150,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura	Unid.	100%	1.00	15.00	10,000.00	150,000.00
1.04	Especialista Electrico	Unid.	100%	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00
1.05	Especialista Sanitario	Unid.	100%	1.00	8.00	10,000.00	80,000.00
1.06	Especialista de Calidad	Unid.	100%	1.00	20.00	11,000.00	220,000.00
1.07	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Unid.	100%	1.00	20.00	11,000.00	220,000.00
1.08	Especialista Ambiental	Unid.	100%	1.00	20.00	10,000.00	200,000.00
SUB TOTAL S/.							1,460,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	20.00	5,500.00	110,000.00
2	Secretaria	Unid.	100%	1.00	20.00	2,200.00	44,000.00
SUB TOTAL S/.							154,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
C	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Unid.	100%	1.00	20.00	1,550.00	31,000.00
SUB TOTAL S/.							31,000.00

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Alquiler de camioneta Doble Cabina 4x4 Incl Chofer	Unid.	100%	1.00	20.00	8,300.00	166,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100%	150.00	20.00	16.50	49,500.00
SUB TOTAL S/.							215,500.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C 9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali




CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 626661


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Unid.	100%	3.00		7,200.00	21,600.00
2	Impresora Multifuncional	Unid.	100%	1.00		2,300.00	2,300.00
3	Mobiliario	Unid.	100%	8.00		7,000.00	56,000.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	20.00	2,800.00	56,000.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	20.00	2,255.00	45,100.00
SUB TOTAL S/.							181,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Unid.	100%	27.00		73.00	1,971.00
2	Botas de Jebe	Unid.	100%	27.00		75.00	2,025.00
3	Guantes	Unid.	100%	27.00		62.00	1,674.00
4	Zapatos de Seguridad	Unid.	100%	18.00		427.00	7,686.00
5	Chaleco	Unid.	100%	18.00		78.00	1,404.00
6	Camisa	Unid.	100%	30.00		135.00	4,050.00
SUB TOTAL S/.							18,810.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
G	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Unid.		1.00		55,000.00	55,000.00
2	Garantía de Póliza SCRT	Unid.		1.00		24,000.00	24,000.00
SUB TOTAL S/.							79,000.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C 9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 626661

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
H 1	SEGUROS Seguro de Accidentes Personales	Est.		10.00	20.00	260.00	52,000.00
SUB TOTAL S/.							52,000.00


TOTAL GASTOS VARIABLES S/.	2,191,310.00
----------------------------	--------------

3. GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (incl leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Unid.	100%	1.00	2.00	18,000.00	36,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00
1.03	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs , etc)	Unid.	100%	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00
1.04	Impresiones y copias	Unid.	100%	1.00	2.00	3,700.00	7,400.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/.							56,800.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	25,630.00	25,630.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	2,191,310.00	2,191,310.00
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	Glb.	1.00	56,800.00	56,800.00
COSTO DIRECTO					2,273,740.00
UTILIDADES (10.00%)					227,374.00
SUB TOTAL					2,501,114.00
IGV (18.00%)					450,200.52
TOTAL GASTOS S/.					2,951,314.52

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE, C 9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040
------	---

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	600.00	4,398.28	2,638,968.99
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	77,880.00	77,880.00
TOTAL S/.					2,716,848.99

OBRA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111 DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2305040
------	---

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				
1.01.01.	Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00
1.01.02.	Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	550.00	550.00
1.01.03	Gastos Varios (Fotocopia, escaneados, anillados,	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.01.04	Gastos de tramites ante el OSCE	Glb	1.00	350.00	350.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				
1.02.01.	Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificación)				
1.03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	833.00	2,499.00
1.03.02.	Densidad de Campo	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00
1.03.03	Roturas de Probetas	Glb	1.00	5,251.00	5,251.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/.					26,550.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE (INC LEYES SOCIALES)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Unid.	100%	1.00	20.00	16,000.00	320,000.00
1.02	Especialista en Estructuras	Unid.	100%	1.00	15.00	8,000.00	120,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura	Unid.	100%	1.00	15.00	8,000.00	120,000.00
1.04	Especialista Electrico	Unid.	100%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.05	Especialista Sanitario	Unid.	100%	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00
1.06	Especialista de Calidad	Unid.	100%	1.00	20.00	10,000.00	200,000.00
1.07	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Unid.	100%	1.00	20.00	10,000.00	200,000.00
1.08	Especialista Ambiental	Unid.	100%	1.00	20.00	8,000.00	160,000.00
SUB TOTAL S/.							1,248,000.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
CIP 74168

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	20.00	5,000.00	100,000.00
2	Secretaria	Unid.	100%	1.00	20.00	2,000.00	40,000.00
SUB TOTAL S/.							140,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
C	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Unid	100%	1.00	20.00	1,500.00	30,000.00
SUB TOTAL S/.							30,000.00

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Alquiler de camioneta Doble Cabina 4x4 Incl Chofer	Unid.	100%	1.00	20.00	8,500.00	170,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100%	150.00	20.00	16.00	48,000.00
SUB TOTAL S/.							218,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Unid.	100%	3.00		7,000.00	21,000.00
2	Impresora Multifuncional	Unid.	100%	1.00		2,000.00	2,000.00
3	Mobiliario	Unid.	100%	8.00		5,000.00	40,000.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	20.00	3,000.00	60,000.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	20.00	4,050.00	81,000.00
SUB TOTAL S/.							204,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Unid.	100%	27.00		70.00	1,890.00
2	Botas de Jebe	Unid.	100%	27.00		80.00	2,160.00
3	Guantes	Unid.	100%	27.00		50.00	1,350.00
4	Zapatos de Seguridad	Unid.	100%	18.00		500.00	9,000.00
5	Chaleco	Unid.	100%	18.00		80.00	1,440.00
6	Camisa	Unid.	100%	30.00		124.00	3,720.00
SUB TOTAL S/.							19,560.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
G	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Unid.		1.00		59,994.00	59,994.00
2	Garantía de Póliza SCRT	Unid.		1.00		27,000.00	27,000.00
SUB TOTAL S/.							86,994.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
H	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		10.00	20.00	300.00	60,000.00
SUB TOTAL S/.							60,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/.

2,006,554.00

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
CIP 74168

3. GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA (incl leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Unid.	100%	1.00	2.00	16,000.00	32,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	Unid.	100%	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
1.03	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs , etc)	Unid.	100%	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
1.04	Impresiones y copias	Unid.	100%	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/.							60,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	26,550.00	26,550.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	Glb.	1.00	2,006,554.00	2,006,554.00
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	Glb.	1.00	60,000.00	60,000.00
	COSTO DIRECTO (CD)				2,093,104.00
	UTILIDADES (10.00% CD)				209,310.40
	SUB TOTAL				2,302,414.40
	IGV (18.00%)				414,434.59
	TOTAL GASTOS	S/.			2,716,848.99

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
C9684

PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA :	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM.111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI"
--------	--

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE JECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	600.00	3,888.237683	2,332,942.61
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	57,112.00	57,112.00
TOTAL S/.					2,390,054.61

OBRA :	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM.111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI"
--------	--

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA

FECHA DE PRECIOS: NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE JECUCION: 600 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				5,000.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion d	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificacion)				8,400.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	550.00	1,650.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	1,350.00	1,350.00
	1.03.03. Rotura de Probetas	Glb	1.00	5,400.00	5,400.00

SUB TOTAL S/.

13,900.00



Henry Saul Yacopa Vio
INGENIERO CIVIL
CIP N° 24177





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE (INC LEYES SOCIALES)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Und	100%	1.00	20.00	13,000.00	260,000.00
1.02	Especialista en Estructuras	Und	100%	1.00	15.00	9,000.00	135,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura	Und	100%	1.00	15.00	9,000.00	135,000.00
1.03	Especialista Electrico	Und	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.03	Especialista Sanitario	Und	100%	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.04	Especialista de Calidad	Und	100%	1.00	20.00	9,000.00	180,000.00
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	20.00	7,500.00	150,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und	100%	1.00	20.00	7,500.00	150,000.00
SUB TOTAL S/.						73,000.00	1,154,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Ingeniero Asistente de Supervision	Und	100%	1.00	20.00	7,500.00	150,000.00
2	Secretaria	Und	100%	1.00	20.00	2,500.00	50,000.00
SUB TOTAL S/.							200,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	20.00	2,000.00	40,000.00
SUB TOTAL S/.							40,000.00

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Incl. Chofer	Und	100%	1.00	20.00	9,000.00	180,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	150.00	20.00	13.50	40,500.00
SUB TOTAL S/.							220,500.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	3.00		3,500.00	10,500.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	Und	100%	8.00		500.00	4,000.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	20.00	400.00	8,000.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	20.00	400.00	8,000.00
SUB TOTAL S/.							31,500.00



Henry Sainza Vivas
INGENIERO CIVIL
CIP 18 344 77





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	27.00		45.00	1,215.00
2	Botas de Jefe	Und	100%	27.00		60.00	1,620.00
3	Guantes	Und	100%	27.00		20.00	540.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	18.00		250.00	4,500.00
5	Chaleco	Und	100%	18.00		60.00	1,080.00
6	Camisa	Und	100%	30.00		80.00	2,400.00
SUB TOTAL S/.							11,355.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		16,293.37	16,293.37
2	Garantía de Poliza de SCTR	Und		1.00		29,788.00	29,788.00
SUB TOTAL S/.							46,081.37

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		10.00	20.00	400.00	80,000.00
SUB TOTAL S/.							80,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	13,900.00	13,900.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	1,783,436.37	1,783,436.37
COSTO DIRECTO					1,797,336.37
UTILIDADES (10.00%)					179,733.64
SUB TOTAL					1,977,070.01
I.G.V. (18.00%)					355,872.60
TOTAL GASTOS					S/ 2,332,942.61



OBRA : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM.111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI"

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

FECHA

FECHA DE PRECIOS: NOVIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA(incl. leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision	Und	100%	1.00	2.00	13,000.00	26,000.00
1.02	Ingeniero Asistente de Supervision	Und	100%	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.03	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
1.04	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
SUB TOTAL S/.							44,000.00

COSTO DIRECTO					44,000.00
UTILIDADES (10.00%)					4,400.00
SUB TOTAL					48,400.00
I.G.V. (18.00%)					8,712.00
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION					S/ 57,112.00

Henry Saul Yacolla Viza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 244777