

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.03.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L=22+44 KM - PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN", CON CUI 2094853						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0598 6000002 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L=22+44 KM - PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - JUNIN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	70						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2094853					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO Nº 053 - 2009 - GRPP - SGIP / JFO (VPD) de fecha de viabilidad: 04/06/2009					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 1375-2024-GRJ/GRI/SGLO		Fecha de recepción	13.03.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M&K S.A.C.

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
EXPEDIENTE SALUD - "REPORTE DEL CIRCUITO VAL CHUPACA - SICVA - MICO - AGO - REG. 1/2014" - PROVINCIA DE CHUPACA, HUACAYO, CONCEPCION - JUNT. CODIGO SMP Nº 0002, CUI Nº 20403									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
ESTRUTURA DE COMPONENTES O RUBROS									

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRAS)

PROVEEDOR: CRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAPOMA

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISIÓN																	
EXPEDIENTE SALDO: "MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - LITO, L=22+44 KM - PROVINCIA DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCIÓN - JUNIN", CODIGO SINP N° 65652, CUI N° 2694853																	
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		Parcial (días)	Total (Días Calendarios)														
ETAPA I: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA		300	330														
ETAPA II: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		30	330														
ETAPA I: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA																	
DESCRIPCION	Particip.	Unid.	Cant.	Tiempo (días)	Precio Unitario S/.	Costo Directo (S/)	Gastos Generales Unitario (10%)	Utilidad (10%)	Sub Total	I.G.V. Unitario	Sub Total						
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
<b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>																	
<b>a.- PERSONAL PROFESIONAL</b>																	
Jefe de Supervisión	100%	Sueldo - día	1	300	S/ 11,500.00	S/ 115,000.00	S/ 11,500.00	S/ 11,500.00	S/ 138,000.00	S/ 24,840.00	S/ 162,840.00						
Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización	100%	Sueldo - día	1	300	S/ 9,500.00	S/ 95,000.00	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	S/ 114,000.00	S/ 20,520.00	S/ 134,520.00						
Especialista en Suelos y Pavimentos	100%	Sueldo - día	1	300	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 102,000.00	S/ 18,480.00	S/ 120,480.00						
Especialista en Control de Calidad	80%	Sueldo - día	1	270	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 102,000.00	S/ 18,480.00	S/ 120,480.00						
Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Puentes	100%	Sueldo - día	1	180	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 88,400.00	S/ 12,312.00	S/ 100,712.00						
Especialista en Mejorados, Costos y Valorizaciones	100%	Sueldo - día	1	300	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 114,000.00	S/ 20,520.00	S/ 134,520.00						
Especialista en Análisis Ambiental	80%	Sueldo - día	1	240	S/ 9,500.00	S/ 76,000.00	S/ 7,600.00	S/ 7,600.00	S/ 91,200.00	S/ 16,416.00	S/ 107,616.00						
Especialista en Seguridad de Obras y Salud Ocupacional	100%	Sueldo - día	1	300	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 114,000.00	S/ 20,520.00	S/ 134,520.00						
Especialista en Hidrología e Hidráulica	30%	Sueldo - día	1	90	S/ 8,500.00	S/ 28,500.00	S/ 2,850.00	S/ 2,850.00	S/ 34,200.00	S/ 6,156.00	S/ 40,356.00						
Especialista en Arqueología	80%	Sueldo - día	1	180	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	S/ 98,400.00	S/ 12,312.00	S/ 110,712.00						
<b>B.- ALQUILERES Y SERVICIOS</b>																	
<b>b.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo</b>																	
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios)	100%	Alquiler - día	1	300	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	-	-	S/ 5,000.00	S/ 500.00	S/ 5,500.00						
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Viviendas (Inc. Servicios)	100%	Alquiler - día	2	300	S/ 1,000.00	S/ 10,000.00	-	-	S/ 10,000.00	S/ 1,000.00	S/ 11,000.00						
<b>b.- Equipos de Topografía</b>																	
Equipo de Topografía según requerimiento	100%	Alquiler - día	1	300	S/ 4,500.00	S/ 45,000.00	-	-	S/ 45,000.00	S/ 8,100.00	S/ 53,100.00						
<b>c.- Control de Calidad</b>																	
<b>CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO</b>																	
Equipos Laboratorios de Materiales, Suelos y Pavimentos según requerimiento	100%	Alquiler - día	1	300	S/ 2,490.00	S/ 24,900.00	-	-	S/ 24,900.00	S/ 4,482.00	S/ 29,382.00						
Vega Benckman, Rugómetro, Escidómetro y Equipo de Retroreflectometría *	100%	Alquiler - día	1	300	S/ 2,490.00	S/ 24,900.00	-	-	S/ 24,900.00	S/ 4,482.00	S/ 29,382.00						
Lavado asfalto	-	Numero de Ensayos	500	-	S/ 115.00	S/ 57,500.00	-	-	S/ 57,500.00	S/ 10,550.00	S/ 68,050.00						
Clasificación de Agregados	-	Numero de Ensayos	2	-	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	-	-	S/ 5,000.00	S/ 900.00	S/ 5,900.00						
<b>CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO</b>																	
Control de Agregados, Chofreación, etc	-	Numero de Ensayos	850	-	S/ 21.50	S/ 18,275.00	-	-	S/ 18,275.00	S/ 2,128.50	S/ 20,403.50						
Presistencia a la compresión	-	Numero de Ensayos	550	-	S/ 21.50	S/ 11,825.00	-	-	S/ 11,825.00	S/ 1,289.50	S/ 13,114.50						
<b>CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE BASE Y SUB BASE GRANULAR</b>																	
Limbo líquido, Limbo plástico, Granulometría	-	Numero de Ensayos	150	-	S/ 130.00	S/ 19,500.00	-	-	S/ 19,500.00	S/ 3,510.00	S/ 23,010.00						
Abrazón Los Angeles	-	Numero de Ensayos	50	-	S/ 139.00	S/ 6,950.00	-	-	S/ 6,950.00	S/ 1,251.00	S/ 8,201.00						
Proctor	-	Numero de Ensayos	50	-	S/ 121.00	S/ 6,050.00	-	-	S/ 6,050.00	S/ 1,089.00	S/ 7,139.00						
CBR	-	Numero de Ensayos	50	-	S/ 180.20	S/ 9,010.00	-	-	S/ 9,010.00	S/ 1,641.80	S/ 10,651.80						
Densidad de campo	-	Numero de Ensayos	850	-	S/ 27.00	S/ 22,950.00	-	-	S/ 22,950.00	S/ 4,131.00	S/ 27,081.00						
<b>d.- Equipos de Computo</b>																	
Equipo de Computo (6 Computadores, 3 Impresoras, 1 Plotter)	100%	Alquiler - día	1	300	S/ 1,300.00	S/ 13,000.00	-	-	S/ 13,000.00	S/ 2,340.00	S/ 15,340.00						
<b>e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)</b>																	
Camioneta sobre cabina (4x4)	100%	Alquiler - día	2	300	S/ 5,500.00	S/ 55,000.00	-	-	S/ 55,000.00	S/ 9,900.00	S/ 64,900.00						
<b>f.- Otros Servicios</b>																	
Comunicaciones (Teléfono e Internet)	100%	Comunión - día	1	300	S/ 1,500.00	S/ 15,000.00	-	-	S/ 15,000.00	S/ 2,700.00	S/ 17,700.00						
<b>g.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS</b>																	
<b>a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad Local)</b>																	
Pasajes (Ida y Vuelta + Movilidad Local) (*)	100%	Movilidad - persona (*)	10	12	S/ 1,500.00	S/ 600.00	-	-	S/ 600.00	S/ 108.00	S/ 708.00						
<b>b.- Alimentación de Personal</b>																	
Alimentación Personal Profesional y Técnico (*)	100%	Alimentación - día	10	300	S/ 400.00	S/ 4,000.00	-	-	S/ 4,000.00	S/ 720.00	S/ 4,720.00						
<b>D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>																	
a.- Utiles de Oficina y Dibujo	100%	Utiles - día	1	300	S/ 200.00	S/ 2,000.00	-	-	S/ 2,000.00	S/ 360.00	S/ 2,360.00						
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias	80%	Mult. varios - día	1	270	S/ 300.00	S/ 2,700.00	-	-	S/ 2,700.00	S/ 486.00	S/ 3,186.00						
						<b>COSTO DIRECTO</b>											
<b>Notas:</b>																	
1) Se realizará el pago a favor del Contratista en pagos parciales teniendo presente lo siguiente: Se debe emitir el sistema de SUMA ALZADA para la etapa I de Recepción y Liquidación de la Obra, según los montos que correspondan a tallos etapas en la estructura del Presupuesto Contratista; y bajo el sistema de TARIFAS en la etapa I de Supervisión y Control de la Obra.																	
2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.																	
3) En la respuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por los Bases del Concurso, Términos de Referencia y Programa Contracto.																	
4) Los 5 días de viaje por persona se consideran con dos días de traslado.																	
5) Se considera un viaje mensual por persona.																	
6) Solo se presentará este Formato en lo correspondiente a la Etapa I. La Estructura de Costos de la Etapa II se presentará para la suscripción del Contrato.																	

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros										
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL										

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/.					1,546,401.80


EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/03/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-	
CONSULTORA CONSTRUCTORA MONTALVAN M&K S.A.C (2048699903); CRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAPOMA (10412348236)						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
<b>5.</b>	 Lic. Adm. Pedro Abel Gonder Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					