

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. <u>DATOS GENERALES</u>					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			16/08/2024		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MARAYPATA- LAGUNA SECA DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE LUYA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N°26163577		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			63		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			26163577		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. <u>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</u>					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°003845-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			08/08/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-			
Fecha de inicio de vigencia				-			
REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR: WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE							

WILSON THOMAS
ISIQUE LUMBRE

Etapas de la supervisión	Parcial Meses	Determinación del plazo de consultoría	Costo de Supervisión con IGV	
C. Gastos de Supervisión y control de obra	6	8	515,826.34	
B. Gastos de Liquidación	2		42,360.23	
		8	Total	558,186.57

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Ítem	Descripción	UNID.	CANT. DESCIP	CANT. UND	% DE PART	PU	PARCIAL
1	GASTOS GENERALES FIJOS						69,515.85
1.1	GASTOS FINANCIEROS						59,115.85
1.1.1	Seguro complementario de trabajo	Glb	1	1		2,500.00	2,500.00
1.1.2	Costo por emisión de póliza	Glb	1	1		797.19	797.19
1.1.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1		55,818.66	55,818.66
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						2,500.00
1.2.1	Gastos Legales	Glb	1	1		1,500.00	1,500.00
1.2.2	Copias de Documentos	Glb	1	1		1,000.00	1,000.00
1.3	GASTOS DIVERSOS						7,900.00
1.3.1	Diseño de Mezcla	Glb	1	2		500.00	1,000.00
1.3.2	Rotura de Probetas	Glb	1	45		100.00	4,500.00
1.3.3	Densidad de Campo	Glb	1	12		200.00	2,400.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						312,300.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						165,000.00
2.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	6	100%	9,000.00	54,000.00
2.1.2	Asistente de Supervisión	Mes	1	6	100%	3,500.00	21,000.00
2.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimientos	Mes	1	6	50%	6,000.00	18,000.00
2.1.4	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	Mes	1	6	100%	6,000.00	36,000.00
2.1.5	Ingeniero Ambiental y de Seguridad	Mes	1	6	100%	6,000.00	36,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						26,100.00
2.2.1	Contador	Mes	1	6	30%	4,500.00	8,100.00
2.2.2	Administrador	Mes	1	6	100%	3,000.00	18,000.00
2.3	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR						27,000.00
2.3.1	Topógrafo Inc Equipos	Mes	1	6	50%	5,000.00	15,000.00
2.3.2	Conductor de Camioneta	Mes	1	6	100%	2,000.00	12,000.00
2.4	ALQUILER Y SERVICIOS						94,200.00
2.4.1	Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc. Combustible)	Mes	1	6		7,000.00	42,000.00
2.4.2	Alquiler de oficina + mobiliario	Mes	1	6		800.00	4,800.00
2.4.3	Útiles de escritorio	Mes	1	6		800.00	4,800.00
2.4.4	Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	6		700.00	4,200.00
2.4.5	Alimentación de personal	Mes	6	6		5,400.00	32,400.00
2.4.6	Alquiler de Equipos de Cómputo (Computadora + Impresoras)	Mes	1	6		1,000.00	6,000.00
	DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES						381,815.85
	GASTOS GENERALES FIJOS						26,727.11
	GASTOS GENERALES VARIABLES						408,542.96
	TOTAL GASTOS GENERALES						408,542.96
	UTILIDAD (7%)						28,598.01
	SUB TOTAL						437,140.96
	IGV (18%)				18%		78,685.37
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						515,826.34



 WILSON THOMAS SANCHEZ LUMBE

 ING. - V.C.

 CONSULTOR DE OBRAS

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Ítem	Descripción	UNID.	CANT.	CANT.	% DE PART	PU	PARCIAL
			DESCIP	UND			
1	GASTOS GENERALES FIJOS						1,000.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						1,000.00
1.1.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Gib	1	1		800.00	800.00
1.1.2	Costo por emisión de póliza	Gib	1	1		200.00	200.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						32,550.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						25,000.00
2.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	2	100%	9,000.00	18,000.00
2.1.2	Asistente de Supervisión	Mes	1	2	100%	3,500.00	7,000.00
2.2	ALQUILER Y SERVICIOS						7,550.00
2.4.1	Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc. Combustible)	Mes	1	0.35		7,000.00	2,450.00
2.4.2	Alquiler de oficina + mobiliario	Mes	1	1		800.00	800.00
2.4.3	Útiles de escritorio	Mes	1	1		800.00	800.00
2.4.4	Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	1		700.00	700.00
2.4.5	Alimentación de personal	Mes	2	1		1,800.00	1,800.00
2.4.6	Alquiler de Equipos de Cómputo (Computadora + Impresoras)	Mes	1	1		1,000.00	1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							1,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							32,550.00
TOTAL GASTOS GENERALES							33,550.00
UTILIDAD (7%)							2,348.50
SUB TOTAL							35,898.50
IGV (18%)							6,461.73
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN							42,360.23



WILSON DOMASISIO LUMBRE

ING. - V. - 00112

COORDINADOR DE OBRAS

**LUIS MIGUEL
BEJARANO
TRUJILLO**

Etapas de la supervisión	Parcial Meses	Determinación del plazo de consultoría	Costo de Supervisión con IGV	
C. Gastos de Supervisión y control de obra	6	8	514,128.63	
B. Gastos de Liquidación	2		45,011.69	
		8	Total	559,140.32

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Item	Descripción	UNID.	CANT.	CANT.	% DE PART	PU	PARCIAL
			DESCIP	UND			
1	GASTOS GENERALES FIJOS						63,159.20
1.1	GASTOS FINANCIEROS						51,959.20
1.1.1	Seguro complementario de trabajo	Glb	1	1		2,000.00	2,000.00
1.1.2	Costo por emisión de póliza	Glb	1	1		700.00	700.00
1.1.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1		49,259.20	49,259.20
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						3,300.00
1.2.1	Gastos Legales	Glb	1	1		1,800.00	1,800.00
1.2.2	Copias de Documentos	Glb	1	1		1,500.00	1,500.00
1.3	GASTOS DIVERSOS						7,900.00
1.3.1	Diseño de Mezcla	Glb	1	2		500.00	1,000.00
1.3.2	Rotura de Probetas	Glb	1	45		100.00	4,500.00
1.3.3	Densidad de Campo	Glb	1	12		200.00	2,400.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						317,400.00
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						165,000.00
2.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	6	100%	9,000.00	54,000.00
2.1.2	Asistente de Supervisión	Mes	1	6	100%	3,500.00	21,000.00
2.1.3	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	6	50%	6,000.00	18,000.00
2.1.4	Ingeniero Especialista en Control de Calidad	Mes	1	6	100%	6,000.00	36,000.00
2.1.5	Ingeniero Ambiental y de Seguridad	Mes	1	6	100%	6,000.00	36,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						30,000.00
2.2.1	Contador	Mes	1	6	30%	5,000.00	9,000.00
2.2.2	Administrador	Mes	1	6	100%	3,500.00	21,000.00
2.3	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR						27,000.00
2.3.1	Topógrafo Inc Equipos	Mes	1	6	50%	5,000.00	15,000.00
2.3.2	Conductor de Camioneta	Mes	1	6	100%	2,000.00	12,000.00
2.4	ALQUILER Y SERVICIOS						95,400.00
2.4.1	Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc Combustible)	Mes	1	6		7,000.00	42,000.00
2.4.2	Alquiler de oficina + mobiliario	Mes	1	6		800.00	4,800.00
2.4.3	Útiles de escritorio	Mes	1	6		800.00	4,800.00
2.4.4	Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	6		700.00	4,200.00
2.4.5	Alimentación de personal	Mes	6	6		5,400.00	32,400.00
2.4.6	Alquiler de Equipos de Cómputo (Computadora + Impresoras)	Mes	1	6		1,200.00	7,200.00
	DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES						380,559.20
	GASTOS GENERALES FIJOS						26,639.14
	GASTOS GENERALES VARIABLES						407,198.34
	TOTAL GASTOS GENERALES						407,198.34
	UTILIDAD				(7%)		28,503.88
	SUB TOTAL						435,702.23
	IGV (18%)				18%		78,426.40
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						514,128.63

Ing. Luis Miguel Bejarano Trujillo

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

item	Descripción	UNID.	CANT.	CANT.	% DE PART	PU	PARCIAL
			DESCIP	UND			
1	GASTOS GENERALES FIJOS						1,200.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						1,200.00
1.1.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	1		800.00	800.00
1.1.2.	Costo por emision de poliza	Glb	1	1		400.00	400.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						34,450.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						25,000.00
2.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	2	100%	9,000.00	18,000.00
2.1.2	Asistente de Supervisión	Mes	1	2	100%	3,500.00	7,000.00
2.2	ALQUILER Y SERVICIOS						9,450.00
2.4.1	Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc Combustible)	Mes	1	0.35		7,000.00	2,450.00
2.4.2	Alquiler de oficina + moviliario	Mes	1	1		2,500.00	2,500.00
2.4.3	Útiles de escritorio	Mes	1	1		800.00	800.00
2.4.4	Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	1		700.00	700.00
2.4.5	Alimentación de personal	Mes	2	1		1,800.00	1,800.00
2.4.6	Alquiler de Equipos de Cómputo (Computadora +Impresoras)	Mes	1	1		1,200.00	1,200.00
DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							1,200.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							34,450.00
TOTAL GASTOS GENERALES							35,650.00
UTILIDAD (7%)							2,495.50
SUB TOTAL							38,145.50
IGV (18%)							6,866.19
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN							45,011.69

Ing. Luis Miguel Bejarano Trujillo

RIBELINO MUÑOZ
MORI

Etapas de la supervisión	Parcial Meses	Determinación del plazo de consultoría	Costo de Supervisión con IGv	
C. Gastos de Supervisión y control de obra	6	8	523,387.00	
B. Gastos de Liquidación	2		41,350.15	
		8	Total	564,737.15

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Descripción	UNID.	CANT.	CANT.	% DE PART	PU	PARCIAL
		DESCIP	UND			
GASTOS GENERALES FIJOS						63,412.27
GASTOS FINANCIEROS						52,152.27
Seguro complementario de trabajo	Glb	1	1		1,800.00	1,800.00
Costo por emisión de póliza	Glb	1	1		600.00	600.00
Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1		49,752.27	49,752.27
GASTOS ADMINISTRATIVOS						2,500.00
Gastos Legales	Glb	1	1		1,500.00	1,500.00
Copias de Documentos	Glb	1	1		1,000.00	1,000.00
GASTOS DIVERSOS						8,760.00
Diseño de Mezcla	Glb	1	2		600.00	1,200.00
Rotura de Probetas	Glb	1	45		120.00	5,400.00
Densidad de Campo	Glb	1	12		180.00	2,160.00
GASTOS GENERALES VARIABLES						324,000.00
PERSONAL PROFESIONAL						173,100.00
Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	6	100%	9,000.00	54,000.00
Asistente de Supervisión	Mes	1	6	100%	3,600.00	21,600.00
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	6	50%	6,500.00	19,500.00
Ingeniero Especialista en Control de Calidad	Mes	1	6	100%	6,500.00	39,000.00
Ingeniero Ambiental y de Seguridad	Mes	1	6	100%	6,500.00	39,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						31,200.00
Contador	Mes	1	6	30%	4,000.00	7,200.00
Administrador	Mes	1	6	100%	4,000.00	24,000.00
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR						30,300.00
Topógrafo Inc Equipos	Mes	1	6	50%	5,500.00	16,500.00
Conductor de Camioneta	Mes	1	6	100%	2,300.00	13,800.00
ALQUILER Y SERVICIOS						89,400.00
Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc. Combustible)	Mes	1	6		7,000.00	42,000.00
Alquiler de oficina + mobiliario	Mes	1	6		600.00	3,600.00
Útiles de escritorio	Mes	1	6		500.00	3,000.00
Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	6		600.00	3,600.00
Alimentación de personal	Mes	6	6		5,200.00	31,200.00
Alquiler de Equipos de Cómputo (Compautadora + Impresoras)	Mes	1	6		1,000.00	6,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES						387,412.27
GASTOS GENERALES FIJOS						27,118.86
GASTOS GENERALES VARIABLES						414,531.13
TOTAL GASTOS GENERALES						414,531.13
UTILIDAD (7%)						29,017.18
SUB TOTAL						443,548.31
IGV (18%)				18%		79,838.70
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						523,387.00



ING. ARIBERTO MUÑOZ MORI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 144054

B. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Ítem	Descripción	UNID.	CANT.	CANT.	% DE PART	PU	PARCIAL
			DESCIP	UND			
1	GASTOS GENERALES FIJOS						900.00
1.1	GASTOS FINANCIEROS						900.00
1.1.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Gib	1	1		600.00	600.00
1.1.2	Costo por emision de poliza	Gib	1	1		300.00	300.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						31,850.00
2.1	PERSONAL AUXILIAR						25,200.00
2.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1	2	100%	9,000.00	18,000.00
2.1.2	Asistente de Supervisión	Mes	1	2	100%	3,600.00	7,200.00
2.2	ALQUILER Y SERVICIOS						6,650.00
2.4.1	Movilidad de obra - Camioneta Pick 4 x4 (Inc Combustible)	Mes	1	0.35		7,000.00	2,450.00
2.4.2	Alquiler de oficina + moviliario	Mes	1	1		600.00	600.00
2.4.3	Útiles de escritorio	Mes	1	1		500.00	500.00
2.4.4	Copia de Documentos, Planos, etc	Mes	1	1		600.00	600.00
2.4.5	Alimentación de personal	Mes	2	1		1,500.00	1,500.00
2.4.6	Alquiler de Equipos de Cómputo (Computadora +Impresoras)	Mes	1	1		1,000.00	1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							900.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							31,850.00
TOTAL GASTOS GENERALES							32,750.00
UTILIDAD (7%)							2,292.50
SUB TOTAL							35,042.50
IGV (18%)							6,307.65
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN							41,350.15



ING. ARBENTINO MUÑOZ MORI
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 144054

**GOBIERNO
REGIONAL
AMAZONAS**

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MARAYPATA - LAGUNA SECA
 DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N° 2616357
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMÁS.
UBICACION: MARAYPATA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
FECHA BASE: julio 2024
CD: 8,021,076.55 **MONEDA:** SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	6	8.00	503,051.74
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.0		55,134.83
		8.00	TOTAL: 558,186.57

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							12,325.26
1.1 GASTOS FINANCIEROS							5,085.26
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		GLB	1.00	1.00	-	2,227.50	2,227.50
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	66.83	66.83
1.1.3 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO		GLB	1.00	1.00	-	2,790.93	2,790.93
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1,290.00
1.2.1 GASTOS LEGALES		GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS		GLB	1.00	1.00	-	290.00	290.00
1.3 GASTOS DIVERSOS							5,950.00
1.3.1 DISEÑOS DE MEZCLA		UND	1.00	2.00	-	350.00	700.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS		UND	1.00	45.00	-	50.00	2,250.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO		UND	1.00	12.00	-	250.00	3,000.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							386,100.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							228,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	6.00	100%	12,500.00	75,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISION		MES	1.00	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
2.1.3 ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS		MES	1.00	6.00	50%	8,000.00	24,000.00
2.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD		MES	1.00	6.00	100%	8,000.00	48,000.00
2.1.5 ING. AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD		MES	1.00	6.00	100%	8,000.00	48,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							39,000.00
2.2.1 CONTADOR		MES	1.00	6.00	30%	5,000.00	9,000.00
2.2.2 ADMINISTRADOR		MES	1.00	6.00	100%	5,000.00	30,000.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							30,000.00
2.3.1 TOPOGRAFO INC. EQUIPOS		MES	1.00	6.00	50%	5,000.00	15,000.00
2.3.2 CONDUCTOR DE CAMIONETA		MES	1.00	6.00	100%	2,500.00	15,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							89,100.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA - CAMIONETA PICK UP 4X4(INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	6.00	-	6,500.00	39,000.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA + MOVILIARIO		MES	1.00	6.00	-	800.00	4,800.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	6.00	-	350.00	2,100.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	6.00	-	500.00	3,000.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	6.00	6.00	-	1,000.00	36,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA + IMPRESORA)		MES	1.00	6.00	-	700.00	4,200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.1537%				12,325.26
GASTOS GENERALES VARIABLES			4.8136%				386,100.00
TOTAL GASTOS GENERALES			4.9673%				398,425.26
UTILIDAD					7%		27,889.77
SUB TOTAL							426,315.03
IGV					18%		76,736.71
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							503,051.74

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION


PROYECTO: PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MARAYPATA - LAGUNA SECA DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N° 2616357
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMÁS.
UBICACION: MARAYPATA - SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
FECHA BASE: julio 2024
CD: 8,021,076.55 **MONEDA:** SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	6	8.00	503,051.74
B. GASTOS DE LIQUIDACION	2.0		55,134.83
		8.00	TOTAL: 558,186.57

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							92.70
1.1 GASTOS FINANCIEROS							92.70
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		GLB	1.00	1.00	-	90.00	90.00
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	2.70	2.70
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							43,575.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							36,000.00
2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	2.00	100.0%	12,500.00	25,000.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA		MES	1.00	2.00	100.0%	5,500.00	11,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							7,575.00
2.3.1 MOVILIDAD DE OBRA - CAMIONETA PICK UP 4X4(INC. COMBUSTIBLE)		MES	1.00	0.35	-	6,500.00	2,275.00
2.3.2 ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	1.00	-	450.00	450.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	1.00	-	350.00	350.00
2.3.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	1.00	-	2,200.00	2,200.00
2.3.6 ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		MES	2.00	1.00	-	1,000.00	2,000.00
2.3.7 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA + IMPRESORA)		MES	1.00	1.00	-	300.00	300.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0012%				92.70
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.5433%				43,575.00
TOTAL GASTOS GENERALES			0.5445%				43,667.70
UTILIDAD					7%		3,056.74
SUB TOTAL							46,724.43
IGV					18%		8,410.40
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							55,134.83

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

RICARDO VEGA ZAMORA

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA						
MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro:	<input type="checkbox"/>
MONTO	558,186.57 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 57/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			
12/08/2024			15/08/2024			
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						