

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDÍN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" CUI N°2318752.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	308-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2318752				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4566-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	26/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-	-
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 01

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 398,982.97 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos con 97/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/09/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
------------	--	----	----------	----	--

Factores de Evaluación indicados en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	----------

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="color: blue; font-weight: bold;">ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SU GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

24. ESTRUCTURA DE COSTOS

Análisis de Gastos de Supervisión

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDIN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA, CUI: 2318752
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
FECHA : TACNA, MARZO DE 2024

DURACION DE LA OBRA (MESES): 8.00
COSTO DIRECTO OBRA(S/.) 7,585,227.63

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES	CANTIDAD	S/.u	S/.
(C) GASTOS DE SUPERVISION					5.26%	398,982.97
C.1 PERSONAL DE OBRA						262,077.48
INGENIERIA						
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00
C.1.02	Ingeniero Asistente	mes	1.00	8.00	4,900.00	39,200.00
	Leyes Sociales	glo	1.00	48.57%	107,200.00	52,067.04
SUB TOTAL						159,267.04
ADMINISTRACION						
C.1.03	Administrador de Obra	mes	1.00	8.00	4,900.00	39,200.00
C.1.04	Secretaria	mes	1.00	8.00	1,250.00	10,000.00
C.1.05	Chofer de Camioneta	mes	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
	Leyes Sociales	glo	1.00	48.57%	69,200.00	33,610.44
SUB TOTAL						102,810.44
C.2 GASTOS DE ALIMENTACION						800.00
C.2.01	Personal Profesional	glo	1.00		800.00	800.00
TOTAL COSTO ALIMENTACION						800.00
C.3 ALQUILER DE EQUIPO NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						47,032.00
C.3.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/ serio transmisor(*)	mes	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
C.3.02	Equipos de Computo	mes	1.00	8.00	1,379.00	11,032.00
TOTAL COSTO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						47,032.00
C.4 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						10,400.00
C.4.01	Materiales de Asistencia Medica	mes	1.00	8.00	500.00	4,000.00
C.4.02	Materiales de Oficina de Obra	mes	1.00	8.00	800.00	6,400.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						10,400.00
C.5 GASTOS DE OFICINA DE SUPERVISION						18,262.84
C.5.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	8.00	404.01	3,232.09
C.5.02	Fotocopias (planos & documentos)	mes	1.00	8.00	800.00	6,400.00
C.5.03	Ensayos de calidad	glo	1.00		8,630.75	8,630.75
TOTAL COSTO OFICINA PRINCIPAL MATERIALES Y OTROS						18,262.84
C.6 GASTOS POR SERGUROS						60,410.65
C.6.01	Seguro de Accidentes Personales (1.8% P	glo	1.00	8.00	1,804.50	14,436.00
C.6.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1.5% P	glo	1.00	8.00	1,503.75	12,030.00
C.6.03	Seguro de Vida (4% P	glo	1.00	8.00	4,010.00	32,080.00
C.6.04	Seguros contra todo Riesgo (1.66%)	glo	1.00	8.00	1,864.65	1,864.65
TOTAL COSTO GASTOS FINANCIEROS						60,410.65



Términos de Referencia:

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. CUNA JARDIN CLARITA GAMBETTA, EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA". CUI N° 2318752