

FORMATO +A1A1:K104								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA UNTRM-CONDORCANQUI-DISTRITO DE NIEVA-PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, META:CONSTRUCCION DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		93					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2470491				
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	NFORME N°003876-2024- G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		Fecha de recepción	09 de agosto del 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	-	NO	-		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO +A1A1:K104																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																
1					-	-	-																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																						
1	Adecuaron el desagregado de la estructura de costos lo correspondiente a la liquidación.																						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																							
DEL PROVEEDOR: BEDER LEONARDO CORONEL																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																						
	<p>A : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS</p> <p>Atención : OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>De : BEDER LEONARDO CORONEL Ruc: 10453272699</p> <p>Asunto : PROPUESTA ECONÓMICA</p> <p>Referencia : a) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM-CONDORCANQUI- DISTRITO DE NIEVA- PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN C.U.I. N°2470491</p> <p>Por la presente es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que luego de haber revisado el requerimiento el cual incluye los requisitos de calificación y condiciones existentes, le hago llegar mi cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" - META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, CON CUI N°2470491, el costo del servicio de supervisión es de S/ 818,238.57 (Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Treinta y ocho con 57/100 Soles inc. IGV), se detalla el desagregado a continuación:</p> <p>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION</p> <p>PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN C.U.I.N° 2470491</p> <p>CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA</p> <p>UBICACION: NIEVA CONDORCANQUI AMAZONAS</p> <p>FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2024</p> <p>BASE:</p> <p>CD: S/ 8,506,701.72</p> <p>MONEDA: SOLES</p> <table><thead><tr><th>ETAPAS DE LA SUPERVISION</th><th>Periodo (MESES)</th><th>Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra</th><th>GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV</th></tr></thead><tbody><tr><td>C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</td><td>12</td><td>14.00</td><td>756,263.75</td></tr><tr><td>C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN</td><td>2.0</td><td>14.00</td><td>61,974.82</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>\$18,238.57</td></tr></tbody></table> <p><i>B. Coronel</i> Ing. Beder Leonardo CUIA 16</p>							ETAPAS DE LA SUPERVISION	Periodo (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	12	14.00	756,263.75	C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0	14.00	61,974.82	TOTAL:			\$18,238.57
ETAPAS DE LA SUPERVISION	Periodo (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV																				
C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	12	14.00	756,263.75																				
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0	14.00	61,974.82																				
TOTAL:			\$18,238.57																				

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción	Cantidad	% Part
1	GASTOS GENERALES FIJOS					
1.1	GASTOS FINANCIEROS					
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	7.72.25	7.72.25
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	232.00	232.00
1.1.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	14.238.78	14.238.78
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	500.00	500.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	352.00	352.00
1.3	GASTOS DIVERSOS					
1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	3.00	1.00	350.00	1.050.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	24.00	30.00	720.00
1.3.3	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	15.00	120.00	1.800.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES					
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	12.500.00
2.1.3	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	8.500.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	50%	10.000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	4.00	80%	10.000.00
2.1.6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	12.00	100%	9.000.00
2.1.7	ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	7.00	75%	9.000.00
2.1.8	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	8.00	75%	9.000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS					
2.3.1	CAMIONETA 4 X 4 (INC. COMBUSTIBLE-CHOFER)	VIAJE	2.00	12.00	-	1.000.00
2.3.2	OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	12.00	-	900.00
2.3.3	VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00	-	6.000.00
2.3.4	ÚTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	12.00	-	500.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC.	GLB	1.00	1.00	-	1.500.00
2.3.5	EQUIPO DE COMPUTO D3 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA D3	MES	3.00	12.00	-	410.00

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES		
GASTOS GENERALES FIJOS	0.314%	26.74.02
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.784%	577.89.00
TOTAL, COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	7.108%	604.624.02
UTILIDAD		
SUB TOTAL	5%	35.277.45
IGV		640.501.48
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	18%	115.382.27
		758.263.75

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción	Cantidad	% Part
1	GASTOS GENERALES FIJOS					
1.1	GASTOS FINANCIEROS					
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	105.00	105.00
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	3.15	3.15
2	GASTOS GENERALES VARIABLES					
2.1	PERSONAL ALQUILAR					
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	7.00	100.0%	12.500.00
2.1.2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	8.500.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS					
2.3.2	OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	2.00	-	900.00
2.3.3	ÚTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	400.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC.	GLB	1.00	2.00	-	1.800.00
2.3.5	EQUIPO DE COMPUTO D3 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA D3	MES	2.00	2.00	-	410.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0033%					
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.5827%					
TOTAL, COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN						
UTILIDAD						
SUB TOTAL	5%					
IGV						
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN	18%					

Sin más, quedo atento de usted.

Atentamente.

DEL PROVEEDOR: AHUPA- consultores y constructores

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO +A1A1:K104

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Bagua Grande, 13 de agosto del 2024

CARTA N° 039-2024-AHUPA SCRL/G.G/A.H.P

SEÑOR: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
OFICINA DE LOGISTICA

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA

REFERENCIA : a) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM -
CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI
- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" - META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS,
PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, CON CUI
N°2470491

AHUPA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.C.R.L. con RUC N° 20561225835, con correo
electrónico ahupa14@hotmail.com, recurre a sus despacho para saludarlo cordialmente y a la
vez hacerle llegar cotización para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA -
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" - META:
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA,
CON CUI N°2470491. El presupuesto total del servicio asciende al monto de S/ 818,364.28
(Ochoientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 28/100 Soles inc. IGV), se detalla
el desagregado a continuación:

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM -
CONDORCANQUI - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE
AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN C.U.I N° 2470491

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA

UBICACIÓN: NIEVA CONDORCANQUI AMAZONAS

FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2024

BASE: CD:

CD: S/ 8,506,701.72 MONEDA: SOLES

AHUPA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.C.R.L.
RUC: 20561225835
Alfredo Plasmán Paico
GERENTE GENERAL



ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	12.00	14.00	756,264.38
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.00		62,099.90
		14.00	TOTAL: 818,364.28

C1. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU
1	GASTOS GENERALES FIJO					26,714.53
1.1	GASTOS FINANCIEROS					22,292.03
1.1.1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	7,721.25
1.1.2	COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	232.00
1.1.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	14,338.78
1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS					862.60
1.2.1	GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	500.00
1.2.2	COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	362.60
1.3	GASTOS DIVERSOS					3,570.00
1.3.1	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	3.00	1.00	-	350.00
1.3.2	ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	24.00	-	30.00
1.3.3	DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	15.00	-	130.00

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2 GASTOS GENERALES VARIABLES							577,910.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							514,750.00
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	12,500.00		180,000.00
2.1.3 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	8,500.00		102,000.00
2.1.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	80%	10,000.00		35,000.00
2.1.5 ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	4.00	80%	10,000.00		32,000.00
2.1.6 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	12.00	100%	9,000.00		108,000.00
2.1.7 ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	7.00	75%	9,000.00		47,250.00
2.1.8 ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	6.00	75%	9,000.00		40,500.00

ANEXO CONTABILIDAD Y FINANCIERÍA

Augusto Hernández Balboa
Gerente General



Ahupo Ingenieros y Arquitectos

2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							63,160.00
2.3.1 CAMIONETA 4 X 4 (INC. COMBUSTIBLE+CHOFER)	VIAJE	2.00	12.00	-	950.00		22,900.00
2.3.2 OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	12.00	-	950.00		11,400.00
2.3.3 VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00	-	8,000.00		8,000.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	12.00	-	860.00		8,600.00
2.3.4 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	1.00	-	1,800.00		1,800.00
2.3.4 EQUIPO DE COMPUTO 03							
2.3.5 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA 01	MES	3.00	12.00		410.00		14,760.00

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS	0.314%		26,714.53
GASTOS GENERALES VARIABLES	6.794%		577,910.00
TOTAL COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	7.108%		604,624.53
UTILIDAD		6%	36,277.48
SUB TOTAL			640,902.01
IGV		18%	115,382.37
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA			756,284.38

C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							108.15
1.1 GASTOS FINANCIEROS							108.15
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	105.00		105.00
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	3.15		3.15
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							49,540.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							42,000.00
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	12,500.00		25,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100.0%	8,500.00		17,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							7,540.00
2.3.2 OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	2.00	-	950.00		1,900.00
2.3.3 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	400.00		800.00

ANEXO CONTABILIDAD Y FINANCIERÍA

Augusto Hernández Balboa
Gerente General



Ahupo Ingenieros y Arquitectos

2.3.4 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	2.00	-	1,800.00		3,200.00
2.3.5 EQUIPO DE COMPUTO 03 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA 01	MES	2.00	2.00		410.00		1,840.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.0013%						108.15
GASTOS GENERALES VARIABLES	0.5824%						49,540.00
TOTAL COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN							49,648.15
UTILIDAD				6%			2,978.89
SUB TOTAL							52,627.04
IGV				18%			9,472.60
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN							62,099.64

Esperando haber cumplido sus expectativas, quedo de Uds.

Atentamente,

Augusto Hernández Balboa
Gerente General

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO +A1A1:K104

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTHM - CONDONCANQUI -
DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDONCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. META: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1:
INFRAESTRUCTURA", DEL PROYECTO DE INVERSIÓN C.U.I. N° 2470491

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA

UBICACIÓN: NIEVA CONDONCANQUI AMAZONAS

FECHA BASE: 28 DE FEBRERO DEL 2024


CDI: S/ 8,506,791.72

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MILES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IVA
C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	12	14.00	756,430.23
C2. GASTOS DE LIQUIDACIÓN	2.0		62,928.66
		14.00	TOTAL: 819,358.89

C1. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							
1.1 GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO							28,227.13
1.1.2 COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	GLB	1.00	1.00	-	7,811.25		7,811.25
1.1.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	234.00		234.00
					14,838.78		14,838.78
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1.2.1 GASTOS LEGALES	GLB	1.00	1.00	-	500.00		500.00
1.2.2 COPIAS DE DOCUMENTOS	GLB	1.00	1.00	-	343.10		343.10
1.3 GASTOS DIVERSOS							
1.3.1 DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00	1.00	-	350.00		350.00
1.3.2 ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	24.36	-	30.00		730.00
1.3.3 DENSIDAD DE CAMPO	UND	1.00	35.00	-	120.00		1,800.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	12,500.00		150,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	12.00	100%	9,000.00		108,000.00
2.1.3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	7.00	50%	10,000.00		35,000.00
2.1.4 ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	4.00	80%	10,000.00		32,000.00
2.1.5 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	12.00	100%	9,000.00		108,000.00
2.1.6 ESPECIALISTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	1.00	7.00	75%	9,000.00		47,250.00
2.1.7 ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	6.00	75%	9,000.00		40,500.00
2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.2.1 CAMIONETA 4 X 4 (INC. COMBUSTIBLE+CHOFER)	VIAJE	2.00	12.00	-	370.00		60,780.00
2.2.2 OFICINA + MOBILIARIO	MES	1.00	12.00	-	900.00		10,800.00
2.2.3 VESTUARIO, IMPLEMENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1.00	-	6,000.00		6,000.00
2.2.4 UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	12.00	-	400.00		4,800.00
2.2.5 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	GLB	1.00	1.00	-	1,500.00		1,500.00
2.2.6 EQUIPO DE COMPUTO 01 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA 01	MES	2.00	12.00	-	400.00		14,400.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS	0.273%						28,227.13
GASTOS GENERALES VARIABLES	6.836%						581,580.00
TOTAL COSTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN	7.109%						604,757.13
UTILIDAD					8%		48,380.43
SUB TOTAL							641,042.56
IVA					18%		115,387.67
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							756,430.23

C2. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Requerida	Cantidad Contracto	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							
1.1 GASTOS FINANCIEROS							
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		GLB	1.00	1.00	-	107.30	107.30
1.1.2 COSTO POR EMISION DE PÓLIZA		GLB	1.00	1.00	-	3.23	3.23
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							
2.1 PERSONAL AUXILIAR							
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	2.00	100.0%	12,500.00	25,000.00
2.1.2 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	2.00	100.0%	9,000.00	18,000.00
2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.2.2 OFICINA + MOBILIARIO		MES	1.00	2.00	-	900.00	1,800.00
2.2.3 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	2.00	-	400.00	800.00
2.2.4 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		GLB	1.00	2.00	-	1,500.00	3,000.00
2.2.5 EQUIPO DE COMPUTO 02 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA 01		MES	1.00	2.00	-	430.00	1,600.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0013%				110.73
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.5001%				50,200.00
TOTAL COSTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN-SUPERVISIÓN							50,310.73
UTILIDAD					6%		3,018.65
SUB TOTAL							53,329.38
IVA					18%		9,598.28
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							62,928.66

FORMATO +A1A1:K104							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 818,238.57(Ochocientos dieciocho mil doscientos treinta y ocho con 57/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
5.	<div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							