




FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ 04 LOTE 1 DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	51					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2608005				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	18586	Fecha de recepción	23/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
***	****	****	****	****	****	****	****
Consignar una síntesis de las observaciones							



0080

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	****	****	****	****	****	****	****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO HUBO OBSERVACIONES						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de componentes o rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	350,043.81				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		06/11/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA</p> <p>.....</p> <p>Téc. ENRIQUE CARI VILCA</p> <p>UNIDAD DE CONTRATACIONES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Analisis de Gastos de Supervisión

Proyecto : "IOARR: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR
MZ. 04 LOTE 1 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

Fecha: : JULIO 2024

DURACION DE LA OBRA (MESES) : 4.00
COSTO DE OBRA (S/.) 6,162,743.14

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NRO VECES	CANTIDAD	S/.	S/.
2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION						294,295.60
C.1	PERSONAL DE OBRA					215,046.00
INGENIERIA						
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
C.1.02	Ingeniero Asistente	mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00
C.1.03	Arquitecto	mes	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00
C.1.04	Ingeniero Estructural	mes	0.80	4.00	5,000.00	16,000.00
C.1.05	Ingeniero Mecánico Eléctrico / Electricista	mes	0.80	4.00	5,000.00	16,000.00
C.1.06	Ingeniero Instalaciones Sanitarias	mes	0.80	4.00	5,000.00	16,000.00
C.1.07	Ingeniero de Control de Calidad	mes	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00
C.1.08	Ingeniero de Seguridad y Salud	mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00
C.1.09	Ingeniero Ambiental	mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00
	Leyes Sociales	glb	1.00	30.00%	154,000.00	46,200.00
					SUB TOTAL	200,200.00
RECEPCION Y LIQUIDACION						
C.1.10	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
C.1.11	Ingeniero Asistente	mes	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
	Leyes Sociales	glb	1.00	30.00%	9,500.00	2,850.00
					SUB TOTAL	12,350.00
ADMINISTRACION						
C.1.12	Contador	mes	0.20	4.00	2,400.00	1,920.00
	Leyes Sociales	glb	1.00	30.00%	1,920.00	576.00
					SUB TOTAL	2,496.00
C.2	ALQUILER DE EQUIPOS					18,861.02
C.2.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 c/ radio transmisor(*)	mes	1.00	4.00	4,715.25	18,861.02
					TOTAL	18,861.02
(*) Los Equipos Incluyen operador y combustible						
C.3	CONTROL DE CALIDAD					3,389.83
C.3.1	Ensayos de Laboratorio	glb	1.00	1.00	3,389.83	3,389.83
					TOTAL	3,389.83
C.4	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES					4,166.40
C.4.01	Alquiler de Oficina	mes	1.00	4.00	423.73	1,694.92
C.4.02	Útiles de Oficina	glb	1.00	1.00	1,671.48	1,671.48
C.4.03	Fotocopias (planos & documentos)	glb	1.00	1.00	800.00	800.00
					TOTAL	4,166.40
C.5	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					7,457.63
C.5.01	EPPs	und	11.00	1.00	677.97	7,457.63
					TOTAL	7,457.63
C.6	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					3,559.32
C.6.01	Materiales de Asistencia Medica (Exámenes medicos ocupacionales)	und	12.00	1.00	296.61	3,559.32
					TOTAL	3,559.32
C.7	GASTOS POR SEGUROS					41,815.40
C.7.01	Seguro de Accidentes Personales (1.8%)P	glb	1.00	11.00	747.00	8,217.00
C.7.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1.5%)P	glb	1.00	11.00	622.50	6,847.50
C.7.03	Seguro de Vida (4%)P	glb	1.00	11.00	1,660.00	18,260.00
C.7.04	Seguros contra todo Riesgo (1.86%)	glb	1.00	11.00	771.90	8,490.90
					TOTAL	41,815.40

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑAN SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ 04 LOTE 1, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA"						
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (MESES):	06 MESES	Plazo de ejecución Comp. 180 días			
C.U.:	2908005	PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 3,315,590.33				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD (N°)	CANTIDAD (TIEMPO)	PARTICIPACIÓN	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION EJECUCION FISICA						
	S/. 330,873.60						
A CONTRATACION DE PERSONAL							
PERSONAL CLAVE							
S/.184,200.00							
-	SUPERVISOR DE OBRA	MES	S/6,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/24,000.00
-	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	S/4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,000.00
-	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
-	ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO/ELECTRICISTA	MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
-	ESPECIALISTA INGENIERO SANITARIO	MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	S/4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,000.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD	MES	S/4,700.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,800.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	S/4,700.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,800.00
PERSONAL NO CLAVE							
-	ASISTENTE LOGISTICO	MES	S/0.00	1.00	4.00	80.00%	S/0.00
-	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	S/2,100.00	1.00	4.00	50.00%	S/4,200.00
-	ASISTENTE TECNICO	MES	S/3,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/14,000.00
-	TOPOGRAFO	MES	S/3,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/11,200.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
S/.53,001.19							
MOBILIARIO							
-	ESCRITORIO EN L	UND	S/400.00	1.00			S/7,130.00
-	ESCRITORIO RECTANGULAR	UND	S/320.00	7.00			S/400.00
-	ESTANTE	UND	S/650.00	1.00			S/2,240.00
-	SILLA GIATORIA	UND	S/250.00	1.00			S/650.00
-	SILLA METALICA	UND	S/110.00	7.00			S/250.00
-	IMPRESORA FOTOCOPIADORA/FORMATO A4	UND	S/1,500.00	1.00			S/770.00
-	ESTABILIZADOR ELECTRICO SOLIDO	UND	S/220.00	6.00			S/1,500.00
SERVICIOS MEDICOS							
-	Servicio de Examenas Medico p/ personal tecnico y administrativo	SER	S/406.78	8.00	4.00	100.00%	S/13,423.73
-	Servicio de Pruebas de Deteccion de COVID-19	SER	S/50.85	8.00		100.00%	S/13,016.95
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							
-	Servicio de Laboratorio	SER	S/3,559.32	1.00	4.00	100.00%	S/406.78
-	Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	S/877.67	1.00	4.00	100.00%	S/32,447.46
-	Servicio de alquiler de oficina	UND	S/400.00	1.00	4.00	100.00%	S/14,237.29
-	Servicio de Alquiler de Camioneta	UND	S/3,474.58	1.00	4.00	100.00%	S/2,711.88
C CONTROL DE CALIDAD							
-	Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	S/3,390.49	1.00		100.00%	S/1,600.00
D GASTOS FIJOS							
-	Gastos Notariales y Registro Públicos	SER	S/828.81	1.00		100.00%	S/13,898.31
-	Seguros y otros	SER	S/2,406.78	1.00		100.00%	S/3,390.49
COSTO DIRECTO							
S/.3,390.49							
Gastos Generales (7.00%)							
S/.3,235.59							
Utilidad (8%)							
S/628.81							
Sub total							
S/2,406.78							
IGV (18%)							
243,827.27							
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA							
330,873.60							
01.00.00	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						
	S/. 19,170.21						
A CONTRATACION DE PERSONAL							
S/18,000.00							
CONTRATACION DE PERSONAL							
-	Coordinador de Obra (Supervision)	MES	S/2,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/18,000.00
-	Asistente Administrativo	MES	S/1,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/12,000.00
-	Asistente Logístico	MES	S/0.00	0.00	0.00	50.00%	S/6,000.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
S/1,170.21							
ARTICULOS DE CONSUMO							
-	Equipos de Seguridad	MES	S/58.75	1.00	6.00	100.00%	S/1,170.21
-	Materiales de Escritorio	MES	S/105.00	1.00	6.00	100.00%	S/340.50
-	Copias de Planos, Fotocopias y Similares	UND	S/199.71	1.00		100.00%	S/630.00
TOTAL GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION							
S/19,170.21							
DESCOMPOSICION DE GASTOS DE SUPERVISION							
1	SUPERVISION EJECUCION FISICA						
2	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							
S/. 330,873.60							
S/. 19,170.21							
S/. 350,043.81							

JT BUSINESS S.R.L.

 Gerente General

0076

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ 04 LOTE 1, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA"						
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (MESES):	06 MESES	Plazo de ejecución Comp.			
C.U.:	2608005	PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 3,315,590.33				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD (N°)	CANTIDAD (TIEMPO)	PARTICIPACIÓN	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION EJECUCION FISICA						S/. 331,328.11
A CONTRATACION DE PERSONAL PERSONAL CLAVE							S/186,000.00
- SUPERVISOR DE OBRA		MES	S/8,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/24,000.00
- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,000.00
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
- ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO/ELECTRICISTA		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
- ESPECIALISTA INGENIERO SANITARIO		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/14,400.00
- INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL		MES	S/4,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/16,000.00
- INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,000.00
- INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD		MES	S/4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/18,000.00
PERSONAL NO CLAVE							
- ASISTENTE LOGISTICO		MES	S/0.00	1.00	4.00	60.00%	S/0.00
- ASISTENTE ADMINISTRATIVO		MES	S/3,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/12,000.00
- ASISTENTE TECNICO		MES	S/3,200.00	1.00	4.00	100.00%	S/12,800.00
- TOPOGRAFO		MES	S/3,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/11,200.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							S/51,535.08
MOBILIARIO							S/7,630.00
- ESCRITORIO EN L		UND	S/400.00	1.00			S/400.00
- ESCRITORIO RECTANGULAR		UND	S/320.00	7.00			S/2,240.00
- ESTANTE		UND	S/650.00	1.00			S/650.00
- SILLA GIATORIA		UND	S/250.00	1.00			S/250.00
- SILLA METALICA		UND	S/110.00	7.00			S/770.00
- IMPRESORA FOTOCOPIADORA/FORMATO A4		UND	S/2,000.00	1.00			S/2,000.00
- ESTABILIZADOR ELECTRICO SOLIDO		UND	S/220.00	6.00			S/1,320.00
SERVICIOS MEDICOS							S/11,796.61
- Servicio de Exámenes Medico p/ personal tecnico y administrativo		SER	S/355.93	8.00	4.00	100.00%	S/11,389.83
- Servicio de Pruebas de Deteccion de COVID-19		SER	S/50.85	8.00		100.00%	S/406.78
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							S/32,108.47
- Servicio de Laboratorio		SER	S/3,559.32	1.00	4.00	100.00%	S/14,237.29
- Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares		UND	S/677.87	1.00	4.00	100.00%	S/2,711.86
- Servicio de alquiler de oficina		UND	S/400.00	1.00	4.00	100.00%	S/1,600.00
- Servicio de Alquiler de Camioneta		UND	S/3,389.83	1.00	4.00	100.00%	S/13,559.32
C CONTROL DE CALIDAD							S/3,389.83
- Pruebas de Control Técnico y de Calidad		GLB	S/3,389.83	1.00		100.00%	S/3,389.83
D GASTOS FIJOS							S/3,237.29
- Gastos Notariales y Registro Públicos		SER	S/779.66	1.00		100.00%	S/779.66
- Seguros y otros		SER	S/2,457.63	1.00		100.00%	S/2,457.63
COSTO DIRECTO							244,162.20
Gastos Generales (7.00%)							17,091.35
Utilidad (8%)							19,532.98
Sub total							280,786.53
IGV (18%)							50,541.58
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA							331,328.11
01.00.00	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						S/. 19,170.00
A CONTRATACION DE PERSONAL							S/18,000.00
CONTRATACION DE PERSONAL							S/18,000.00
Coordinador de Obra (Supervision)		MES	S/2,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/12,000.00
Asistente Administrativo		MES	S/1,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/6,000.00
Asistente Logístico		MES	S/0.00	0.00	0.00	50.00%	S/0.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							S/1,170.00
ARTICULOS DE CONSUMO							S/1,170.00
Equipos de Seguridad		MES	S/50.00	1.00	6.00	100.00%	S/300.00
Materiales de Escritorio		MES	S/145.00	1.00	6.00	100.00%	S/870.00
Copias de Planos, Fotocopias y Similares		UND	S/0.00	1.00		100.00%	S/0.00
TOTAL GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION							S/19,170.00
DESCOMPOSICION DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
1	SUPERVISION EJECUCION FISICA						S/. 331,328.11
2	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						S/. 19,170.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						S/. 350,498.11	

MAPERISA CORP. CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C.

FRANCISCO ALAVE TORRES
GERENTE GENERAL

0075

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
OBRA:	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPAS DE VIÑANI SECTOR I, CIUDAD SATELITE DEL SUR MZ 04 LOTE 1, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA"						
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	PLAZO (MESES):	06 MESES	Plazo de ejecución Comp.			
C.U.:	2608005	PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 3,315,590.33				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD (N°)	CANTIDAD (TIEMPO)	PARTICIPACIÓN	PARCIAL
01.00.00	SUPERVISION EJECUCION FISICA						S/. 333,203.54
A CONTRATACION DE PERSONAL							S/. 184,560.00
PERSONAL CLAVE							
-	SUPERVISOR DE OBRA	MES	S/. 7,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 28,000.00
-	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	S/. 4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 18,000.00
-	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	S/. 4,000.00	1.00	4.00	80.00%	S/. 12,800.00
-	ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO/ELECTRICISTA	MES	S/. 4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/. 14,400.00
-	ESPECIALISTA INGENIERO SANITARIO	MES	S/. 4,500.00	1.00	4.00	80.00%	S/. 14,400.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	S/. 4,500.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 18,000.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA DE CALIDAD	MES	S/. 4,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 16,000.00
-	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	MES	S/. 5,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 20,000.00
PERSONAL NO CLAVE							
-	ASISTENTE LOGISTICO	MES	S/. 0.00	1.00	4.00	80.00%	S/. 0.00
-	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	S/. 3,000.00	1.00	4.00	50.00%	S/. 6,000.00
-	ASISTENTE TECNICO	MES	S/. 4,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 16,000.00
-	TOPOGRAFO	MES	S/. 3,000.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 12,000.00
-	TOPOGRAFO	MES	S/. 2,800.00	1.00	4.00	80.00%	S/. 8,960.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							S/. 54,357.12
MOBILIARIO							S/. 7,130.00
-	ESCRITORIO EN L	UND	S/. 400.00	1.00			S/. 400.00
-	ESCRITORIO RECTANGULAR	UND	S/. 320.00	7.00			S/. 2,240.00
-	ESTANTE	UND	S/. 850.00	1.00			S/. 850.00
-	SILLA GIATORIA	UND	S/. 250.00	1.00			S/. 250.00
-	SILLA METALICA	UND	S/. 110.00	7.00			S/. 770.00
-	IMPRESORA FOTOCOPIADORA/FORMATO A4	UND	S/. 1,500.00	1.00			S/. 1,500.00
-	ESTABILIZADOR ELECTRICO SOLIDO	UND	S/. 220.00	6.00			S/. 1,320.00
SERVICIOS MEDICOS							S/. 13,423.73
-	Servicio de Exámenes Medico p/ personal tecnico y administrativo	SER	S/. 406.78	8.00	4.00	100.00%	S/. 13,016.95
-	Servicio de Pruebas de Detección de COVID-19	SER	S/. 50.85	8.00		100.00%	S/. 406.78
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							S/. 33,803.39
-	Servicio de Laboratorio	SER	S/. 3,813.56	1.00	4.00	100.00%	S/. 15,254.24
-	Servicio de Copias de Planos, Impresiones, Fotocopias y Similares	UND	S/. 677.97	1.00	4.00	100.00%	S/. 2,711.86
-	Servicio de alquiler de oficina	UND	S/. 400.00	1.00	4.00	100.00%	S/. 1,600.00
-	Servicio de Alquiler de Camioneta	UND	S/. 3,559.32	1.00	4.00	100.00%	S/. 14,237.29
C CONTROL DE CALIDAD							S/. 3,389.83
-	Pruebas de Control Técnico y de Calidad	GLB	S/. 3,389.83	1.00		100.00%	S/. 3,389.83
D GASTOS FIJOS							S/. 3,237.29
-	Gastos Notariales y Registro Públicos	SER	S/. 779.66	1.00		100.00%	S/. 779.66
-	Seguros y otros	SER	S/. 2,457.63	1.00		100.00%	S/. 2,457.63
COSTO DIRECTO							245,544.24
Gastos Generales (7.00%)							17,188.10
Utilidad (6%)							19,643.54
Sub total							282,375.88
IGV (18%)							50,827.66
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA							333,203.54
01.00.00	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						S/. 19,170.00
A CONTRATACION DE PERSONAL							S/. 18,000.00
CONTRATACION DE PERSONAL							S/. 18,000.00
-	Coordinador de Obra (Supervision)	MES	S/. 2,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/. 12,000.00
-	Asistente Administrativo	MES	S/. 1,000.00	1.00	6.00	100.00%	S/. 6,000.00
-	Asistente Logístico	MES	S/. 0.00	0.00	0.00	50.00%	S/. 0.00
B ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							S/. 1,170.00
ARTICULOS DE CONSUMO							S/. 1,170.00
-	Equipos de Seguridad	MES	S/. 50.00	1.00	6.00	100.00%	S/. 300.00
-	Materiales de Escritorio	MES	S/. 145.00	1.00	6.00	100.00%	S/. 870.00
-	Copias de Planos, Fotocopias y Similares	UND	S/. 0.00	1.00		100.00%	S/. 0.00
TOTAL GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION							S/. 19,170.00
DESCOMPOSICION DE GASTOS DE SUPERVISION							
1	SUPERVISION EJECUCION FISICA						S/. 333,203.54
2	GESTION ADMINISTRATIVA - SUPERVISION						S/. 19,170.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION						S/. 352,373.54	

CLACONCORP E.I.R.L.

Ing. Juan Carlos Clares López
TITULAR - GERENTE

0074