


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA EMP. UC-102-CASERÍO NUEVO SATIPO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL RAMAL CASERÍO NUEVO SATIPO - CASERÍO LAS VIÑAS - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" - CUI N° 2378502						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	102						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2378502					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N°01					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3216-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	7/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 304,440.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	31/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/08/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;"><b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b></p> <p style="text-align: center;">----- <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b> <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



### RESUMEN DE PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANT.	MES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL
<b>1</b>	<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>99,000.00</b>
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>75,000.00</b>	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>24,000.00</b>	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>96,500.00</b>
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	32,500.00	32,500.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	14,000.00	14,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
<b>3</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>							<b>19,500.00</b>
3.1	Camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
2.2	Equipo de oficinas	Glb	1	1	3	1,500.00	4,500.00	
2.3	Utiles de oficina	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
2.4	Impresiones	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>215,000.00</b>
GASTO GENERALES 10%								21,500.00
UTILIDAD 10%								21,500.00
<b>COSTO SUB TOTAL</b>								<b>258,000.00</b>
IGV 18%								46,440.00
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>304,440.00</b>


WASHINGTON LLAVE NAJARRO  
ING. CIVIL  
REG. CIP. Nº 64601  
REG. CONSULTOR DE OBRA Nº C1978



## PRESUPUESTO DEL SERVICIO

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA EMP. UC-102 - CASERIO NUEVO SATIPO Y CREACION DL  
CAMINO VECINAL RAMAL CASERIO NUEVO SATIPO - CASERIO LAS VIÑAS - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA  
PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CUI N° 2378502.**

ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL SA	TOTAL
<b>1</b>	<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>99,000.00</b>
1	Personal Profesional						75,000.00	
1.1	Jeefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
2	Personal de Apoyo Profesional						24,000.00	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>96,000.00</b>
2.1	Estudio de demanda, Analisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio Topografico	Glb	1	1	1	32,000.00	32,000.00	
2.3	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	1	1	17,000.00	17,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPR	Serv.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
<b>3</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>							<b>20,100.00</b>
3.1	Camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
2.2	Equipo de oficinas	Glb	1	1	3	1,500.00	4,500.00	
2.3	Utiles de oficina	Glb	1	1	3	600	1,800.00	
2.4	Impresiones	Glb	1	1	3	600	1,800.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>215,100.00</b>
<b>GASTO GENERALES 10%</b>								<b>21,510.00</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>								<b>21,510.00</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>								<b>258,120.00</b>
<b>IGV 18%</b>								<b>46,461.60</b>
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>304,581.60</b>

  
**José Roni Risco Alva**  
 Ing. CIVIL  
 REG CIP N° 65024



INGENIERO CIVIL REG. CIP 73731  
CONSULTOR DE OBRAS RNC 7756

GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ

RUC 10224994929

Cel. 962959499

PASAJE INDEPENDENCIA N° 156-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO

e-mail: giancar8@hotmail.com; giancar4739@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL
1	GASTO DEL PERSONAL							99,000.00
1.1	Personal Profesional						75,000.00	
1.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.1.3	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
1.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
1.2	Personal de Apoyo Profesional						24,000.00	
1.2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
1.2.2	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
1.2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2	GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS							97,000.00
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	35,000.00	35,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos GSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3	EQUIPAMIENTO							22,500.00
3.1	Camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
2.2	Equipo de oficinas	Glb	1	1	3	2,500.00	7,500.00	
2.3	Útiles de oficina	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
2.4	Impresiones	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
COSTO DIRECTO								218,500.00
GASTO GENERALES 10%								21,850.00
UTILIDAD 10%								21,850.00
COSTO SUB TOTAL								262,200.00
IGV 18%								47,196.00
COSTO TOTAL								309,396.00



GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP 73731

**6.30 ESTRUCTURA DE COSTOS (VALOR REFERENCIAL)**

El Costo Total de la elaboración del expediente técnico asciende a la suma de **S/ 305,148.00** (Trescientos cinco mil ciento cuarenta y ocho con 00/100 Soles), que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV y todos los impuestos aplicables.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF.	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL
<b>I</b>	<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>99,000.00</b>
<b>1</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>75,000.00</b>	
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	8,000.00	12,000.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>24,000.00</b>	
2.1	Asistente en Pavimentos / Geotecnia	Mes	1	1	3	4,000.00	12,000.00	
2.2	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
2.3	Asistente en Impacto Ambiental	Mes	0.5	1	3	4,000.00	6,000.00	
<b>II</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>97,000.00</b>
2.1	Estudio de demanda, Análisis de oferta y brecha	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio Topográfico	Glb	1	1	1	35,000.00	35,000.00	
2.3	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	Estudio Hidrogeológico	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.5	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
2.6	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
2.7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Serv.	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
<b>III</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>							<b>19,500.00</b>
3.1	Camioneta (incluye chofer y combustible)	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00	
3.2	Equipo de oficinas	Glb	1	1	3	1,500.00	4,500.00	
3.3	Útiles de oficina	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
3.4	Impresiones	Glb	1	1	3	500	1,500.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>215,500.00</b>
<b>GASTO GENERALES 10%</b>								<b>21,550.00</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>								<b>21,550.00</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>								<b>258,600.00</b>
<b>IGV 18%</b>								<b>46,548.00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>305,148.00</b>





**CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023**


Nº DE CUADRO COMPARATIVO	2	REGISTRO:	1395083	EXPEDIENTE:	863538
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA	7/08/2023
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA EMP. UC-102- CASERÍO NUEVO SATIPO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL RAMAL CASERÍO NUEVO SATIPO - CASERÍO LAS VIÑAS - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" - CUI N° 2378502.				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2378502				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS			FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	VALOR REFERENCIAL					
	JOSE RONI RISCO ALVA		WASHINTON LLAVE NAJARRO	GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV		
	RUC:	10181209858	RUC:	10282377221					RUC:	10224994929
	CONTACTO:	JOSE RONI RISCO ALVA	CONTACTO:	WASHINTON LLAVE NAJARRO					CONTACTO:	GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ
	TELÉFONO:	966696213	TELÉFONO:	951558534					TELÉFONO:	962959499
E-MAIL:	jroni_ingenieros@hotmail.com	E-MAIL:	washi28237722@hotmail.com	E-MAIL:	giancar8@hotmail.com					
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL						
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAYECTORIA EMP. UC-102- CASERÍO NUEVO SATIPO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL RAMAL CASERÍO NUEVO SATIPO - CASERÍO LAS VIÑAS - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" - CUI N° 2378502.	258,120.00		258,000.00	262,200.00	258,600.00	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 CATIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	258,000.00	304,440.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios	90 días calendarios
	SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Incluido IGV S/. 309,396.00	Exonerado del IGV
	FECHA DE SOLICITUD	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	
	FECHA DE RECEPCIÓN	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	



Econ. ANYELA R. VASQUEZ PECHO  
AREA DE CONTRATACIONES

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MAS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 CATIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.