

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ¿ TMC PARA EL PROYECTO: (0004) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código : 20606892072

Nombre o Razón social : PERFOTUNEL SAC

Fecha de envío : 10/04/2024

Hora de envío : 18:35:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a las características del suministro, el plazo de entrega de 7 días calendario es muy corto, ya que se requiere tiempo para fabricación, inspección, embalaje y traslado hasta el lugar de entrega, se requiere un mínimo de 30 días para entrega

Se solicita ampliar este plazo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las alcantarillas TMC estan compuesto por anillos que se ensamblan en obra mediante pernos y tuercas de alta resistencia, existe gran oferta de empresas que fabrican en Perú; además, las medidas solicitadas son standares. Por lo cual, con el fin de contar con pluralidad de postores y cumplir con el fin del procedimiento se ampliara el plazo de entrega a 10 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDM/OEC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ¿ TMC PARA EL PROYECTO: (0004) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20606892072	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	PERFOTUNEL SAC	Hora de envío :	18:35:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se relaciona el suministro de tubería corrugada TMC, en relación a este insumo existe un producto llamado Tunnel Liner, de las misma característica, pero que en relación a las alcantarillas TMC, este se puede instalar sin excavación, además tiene mejores características estructurales y de soporte de carga
anexo video referencial

<https://www.youtube.com/watch?v=4Ds7hYPW4ic>

Se puede proponer este tipo de estructura?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.02 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las alcantarillas comúnmente utilizadas en proyectos de carreteras en nuestro caso son; con marco de concreto, tuberías metálicas TMC; que son elementos de acero corrugado y galvanizado y también conocidos como Tubería Metálica Corrugada (TMC), compuesto por anillos que se ensamblan en obra mediante pernos y tuercas de alta resistencia. Por lo tanto, se mantiene lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDM/OEC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ¿ TMC PARA EL PROYECTO: (0004) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.

Ruc/código :	20600608810	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES E INGENIERIA VRAECRA S.A.C.	Hora de envío :	21:08:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos se modifique "Se considerarar bienes similares a los siguientes: Tuberia metalica corrugada en diferentes medidas" por "Se considerarar bienes similares a los siguientes: Tuberia metalica corrugada, tuberia estructural PVC Rib Loc, tuberia estructural PVC Rib Steel en diferentes medidas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observación se precisa que para promover mayor pluralidad de postores se añadirá además de los establecido como bienes similares a lo siguiente:

- * Tubería estructural PVC Rib Loc.
- * Tubería estructural PVC Rib Steel en diferentes medidas.

En conclusión se ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDM/OEC-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA ¿ TMC PARA EL PROYECTO: (0004) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN, CUSCO.

Ruc/código :	20600608810	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES E INGENIERIA VRAECRA S.A.C.	Hora de envío :	21:08:40

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos la ampliacion del plazo de entrega de "7 dias calendarios" a "15 dias calendarios", teniendo en consideracion la epoca de lluvias y los problemas climatologicos que se vienen suscitando en el Rio Urubamba

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.06 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observación se ACOGE PARCIALMENTE. Por lo cual, con el fin de contar con pluralidad de postores y cumplir con el fin del procedimiento se ampliara el plazo de entrega a 10 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null