

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

DATOS GENERALES

1.																										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/10/2023																									
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p>ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CANT</th> <th>U. MED</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>VALOR ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>UND</td> <td>MOTONIVELADORA</td> <td align="right">1,235,047.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>01</td> <td>UND</td> <td>RODILLO COMPACTADOR</td> <td align="right">606,295.80</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>01</td> <td>UND</td> <td>RETROEXCAVADORA</td> <td align="right">608,379.66</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="4">TOTAL</td> <td align="right">2,449,722.46</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CANT	U. MED	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	01	01	UND	MOTONIVELADORA	1,235,047.00	02	01	UND	RODILLO COMPACTADOR	606,295.80	03	01	UND	RETROEXCAVADORA	608,379.66	TOTAL				2,449,722.46
ITEM	CANT	U. MED	DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO																						
01	01	UND	MOTONIVELADORA	1,235,047.00																						
02	01	UND	RODILLO COMPACTADOR	606,295.80																						
03	01	UND	RETROEXCAVADORA	608,379.66																						
TOTAL				2,449,722.46																						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																										
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	PAC - 06-2023																									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>																									

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME DE REQUERIMIENTO N° 118-2023-MDT-LM/EEFB-G	Fecha de recepción	12/09/2023			
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023
---	------------	--	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4	<div>  <div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - LA MAR </div> </div> <div>  </div> <div> Econ. Jorge Luis Lopez Cordero JEFE DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	