

FORMATO																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																							
1. DATOS GENERALES																							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6/03/2024																					
1.2 ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LAS CALLES DEL A.H. TACALÁ SECTOR I, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA" CON C.U.I. N° 2333574																					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		125																					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2333574																			
		Documento que declaró la viabilidad		INFORME TECNICO DE EVALUACIÓN N° 002-2017-MCD-GPP-SGPI-EVAL																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 26-2024/GRP-440330		Fecha de recepción		25/01/2024															
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones															
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones															
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																							
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	3.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.03	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
1.04	ING. ESPECIALISTA HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.05	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.06	ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS/ GEOTECNIA	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.07	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO Y/O ESPECIALISTA DE RIESGOS	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
2	PERSONAL TÉCNICO						
2.01	ING. ASISTENTE	Mes	3.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2.02	CADISTA	Mes	3.00	2.00	S/ 3,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
3	ESTUDIOS BÁSICOS						
3.01	ESTUDIOS GEODESICOS: 02 PUNTOS CERTIFICADOS DE ORDEN "C" [CON GPS DIFERENCIAL] - CON PLACAS DE BRONCE	Ptos	2.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.02	ESTUDIOS GEODESICOS: 12 PUNTOS NO CERTIFICADOS DE ORDEN "C" [CON GPS	Ptos	12.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DIFERENCIAL							
3.03	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Km	11.18	1.00	S/ 4,025.89	S/ 45,000.00	S/ 45,000.00
3.04	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00
3.05	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
4.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
4.02	GESTIÓN DE RIESGOS	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4.03	ESTUDIO DE TRÁFICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.04	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.05	ESTUDIO DE INTERFERENCIAS	Glb/mes	2.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
5	GASTOS GENERALES						
5.01	MOBILIARIO DE OFICINA	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
5.02	COMPUTADORA	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00
5.03	IMPRESORA PLOTEO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
COSTO DIRECTO						S/ 302,950.00	
UTILIDADES 8.00%						S/ 24,236.00	
SUB TOTAL						S/ 327,186.00	
IGV 18.00%						S/ 58,893.48	
COSTO TOTAL						S/ 386,079.48	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 386,079.48 (Trescientos ochenta y seis mil seienta y nueve con 48/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	3.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.03	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
1.04	ING. ESPECIALISTA HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.05	ING. CIVIL ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.06	ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS/ GEOTECNIA	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.07	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO Y/O ESPECIALISTA DE RIESGOS	Mes	2.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
2	PERSONAL TÉCNICO						
2.01	ING. ASISTENTE	Mes	3.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
2.02	CADISTA	Mes	3.00	2.00	S/ 3,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
3	ESTUDIOS BÁSICOS						
3.01	ESTUDIOS GEODESICOS: 02 PUNTOS CERTIFICADOS DE ORDEN "C" [CON GPS DIFERENCIAL] - CON PLACAS DE BRONCE	Ptos	2.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.02	ESTUDIOS GEODESICOS: 12 PUNTOS NO CERTIFICADOS DE ORDEN "C" [CON GPS DIFERENCIAL]	Ptos	12.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.03	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Km	11.18	1.00	S/ 4,025.89	S/ 45,000.00	S/ 45,000.00
3.04	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00
3.05	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
4.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
4.02	GESTIÓN DE RIESGOS	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4.03	ESTUDIO DE TRÁFICO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.04	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.05	ESTUDIO DE INTERFERENCIAS	Glb/mes	2.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
5	GASTOS GENERALES						
5.01	MOBILIARIO DE OFICINA	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
5.02	COMPUTADORA	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00
5.03	IMPRESORA PLOTEO	Glb/mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
COSTO DIRECTO							S/ 302,950.00
UTILIDADES 8.00%							S/ 24,236.00
SUB TOTAL							S/ 327,186.00
IGV 18.00%							S/ 58,893.48
COSTO TOTAL							S/ 386,079.48

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - OSA

YASMAN FLORENTINO GARCIA RAMIREZ

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

