

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MDM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE PEDREGAL CENTRO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Ruc/código :	10418856501	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	PACHAS TELLO MARIA ALEJANDRA	Hora de envío :	23:31:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ESTABLECER DE MANERA CLARA EL PLAZO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que El servicio se desarrollará aproximadamente en 150 DIAS calendarios y/o la culminación de horas maquinas efectivas previa coordinación de residente de obra.

¿ Camión baranda 150 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico.

¿ Camión cisterna 65 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico

¿ Compresora neumática 75 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico

¿ Minicargador 80 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico.

NOTA: Se aclara que el uso de las maquinarias se dará en función del avance de la obra las misma que serán comunicados al postor ganador con la finalidad de no generar sobre costos, sin embargo, se respetara el plazo de ejecución y/o horas maquinas utilizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El servicio se desarrollará aproximadamente en 150 DIAS calendarios y/o la culminación de horas maquinas efectivas previa coordinación de residente de obra.

¿ Camión baranda 150 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico.

¿ Camión cisterna 65 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico

¿ Compresora neumática 75 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico

¿ Minicargador 80 días calendarios y/o culminación de horas maquina previa coordinación con equipo técnico.

NOTA: Se aclara que el uso de las maquinarias se dará en función del avance de la obra las misma que serán comunicados al postor ganador con la finalidad de no generar sobre costos, sin embargo, se respetara el plazo de ejecución y/o horas maquinas utilizadas.