



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN" CON CUI N° 2237766

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/6/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN" CON CUI N° 2237766						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	72 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2237766					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2317-2024-MPH-GOP		Fecha de recepción	4/6/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																															
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN" CON CUI N° 2237766																															
	---	---	---	---	---	---	---																								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																														
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																													
	---	---																													
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																														
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																														
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																														
	DEL PROVEEDOR																														
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																													
	---	---																													
	DE LA ENTIDAD																														
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ITEM</th> <th style="text-align: center;">COMPONENTES</th> <th style="text-align: center;">COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right;">1,274,489.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">1,274,489.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (6.58%)</td> <td style="text-align: right;">83,861.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (7.00%)</td> <td style="text-align: right;">89,214.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">II</td> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,447,564.89</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td style="text-align: right;">260,561.68</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">III</td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td style="text-align: right;">1,708,126.57</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	COMPONENTES	COSTOS	I	COSTO DIRECTO	1,274,489.25		COSTO DIRECTO DE OBRA	1,274,489.25		GASTOS GENERALES (6.58%)	83,861.39		UTILIDAD (7.00%)	89,214.25	II	SUB TOTAL	1,447,564.89		I.G.V. (18%)	260,561.68	III	VALOR REFERENCIAL	1,708,126.57	
ITEM	COMPONENTES	COSTOS																													
I	COSTO DIRECTO	1,274,489.25																													
	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,274,489.25																													
	GASTOS GENERALES (6.58%)	83,861.39																													
	UTILIDAD (7.00%)	89,214.25																													
II	SUB TOTAL	1,447,564.89																													
	I.G.V. (18%)	260,561.68																													
III	VALOR REFERENCIAL	1,708,126.57																													
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																								
		MONTO	1'708,126.57																												
4	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																														
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/12/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/12/2023																									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																											
	<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i>																														
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO				X																								
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>																														
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO				X																								
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>																														
5	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO  Ing. Maryory Shandarely Rojas Calderón SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO																														
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																															