

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30 DE SEPTIEMBRE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2504165						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		65						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2504165			
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 04038-2024-SGEOPAI-GOPI-MDCC		Fecha de recepción		26/08/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
		N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		Consignar una síntesis de las observaciones							
		Consignar una síntesis de las observaciones							
		Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
		N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
		Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
		Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
		N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DETALLES

ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	CANT.	UND. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	150	DIAS	1,742.580333	261,387.05
2	LIQUIDACION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	01	GLB		65,346.76
				PRECIO TOTAL SI	326,733.81

*** El precio incluye IGV, inbuitos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar o servicio a prestar, de ser el caso se adjuntara documentación complementaria al presente.

CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)								157,500.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						Sub Total	157,500.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monte Mensual	PARCIAL	
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	5.00	10,000.00	50,000.00	
02	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	5.00	4,000.00	20,000.00	
03	Especialista Estructural	mes	1.00	100%	5.00	6,500.00	32,500.00	
03	Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00	
04	Controlador Ambiental	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00	
GASTOS GENERALES								55,494.66
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						Sub Total	9,960.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
	Bienes de consumo							
01	Suministro de impresión matricada, etc.	Est	2.00		5.00	250.00	2,500.00	
02	Suministro personal administrativo	Est	1.00		1.00	50.00	50.00	
	Materiales de escritorio							
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00		5.00	800.00	4,000.00	
	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico							
04	Casco de seguridad	Und	5.00		1.00	80.00	400.00	
05	Chaleco de seguridad	Und	5.00		1.00	100.00	500.00	
06	Zapatos de seguridad	Und	5.00		1.00	400.00	2,000.00	
07	Gaunas de seguridad	Und	5.00		1.00	50.00	250.00	
08	Lenies de seguridad	Und	5.00		1.00	40.00	200.00	
09	Mascarilla antipolvo	Und	5.00		1.00	12.00	60.00	
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						Subtotal	5,155.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
1	Prueba de compactación de suelos	serv.	15.00		-	85.00	1,275.00	
2	Ensayo de proctor modificado	serv.	8.00		-	75.00	600.00	
3	Ensayos de analisis de agregados	serv.	6.00		-	55.00	330.00	
4	Diseño de mezclas	serv.	4.00		-	500.00	2,000.00	
5	Prueba de resistencia a la	serv.	28.00		-	30.00	840.00	
6	Pruebas para instalaciones eléctricas	serv.	2.00		-	25.00	50.00	
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						Sub Total	31,728.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
01	Alquiler de Bienes Muebles							
01	Alquiler de camioneta x4	mes	1.00	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00	
02	Combustible	gln	100.00	1.00	5.00	13.56	6,779.65	
E	GASTOS FINANCIEROS DE OBRA						Sub Total	6,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
01	Costo Financiero de Fiel Cumplimiento	glb	1.00			6,000.00	6,000.00	
F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						Sub Total	2,600.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
01	Goya Chica	glb	1.00			2,600.00	2,600.00	
TOTAL, CD Y GG								212,994.66
UTILIDAD 4%								8,519.79
SUB TOTAL								221,514.45
IGV, 18%								39,872.60
TOTAL								261,387.05
LIQUIDACION								
F	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						Sub Total	65,346.76
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL	
01	Gastos de Revision y conformidad de Liquidacion de Obra	glb	1.00		1.00	55,378.61	55,378.61	
IGV, 18%								9,968.15
TOTAL								65,346.76
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION								SI, 326,733.81

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI 2504165					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	150	DÍAS	1,744.8494	261,727.41	TARIFA
LIQUIDACIÓN DE OBRA				65,431.85	SUMA ALZADA
TOTAL				327,159.26	

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI 2504165							
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monte Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	5.00	8,000.00	40,000.00
02	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	5.00	4,200.00	21,000.00
03	Especialista Estructural	mes	1.00	100%	5.00	6,500.00	32,500.00
03	Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00

GASTOS GENERALES 62,740.85

B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	2.00		5.00	150.00	1,500.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	50.00	50.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00		5.00	800.00	4,000.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o tecnico						
04	Casco de seguridad	Und	5.00		1.00	80.00	400.00
05	Chaleco de seguridad	Und	5.00		1.00	100.00	500.00
06	Zapatos de seguridad	Und	5.00		1.00	150.00	750.00
07	Guaantes de seguridad	Und	5.00		1.00	50.00	250.00
08	Lentes de seguridad	Und	5.00		1.00	40.00	200.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	5.00		1.00	12.00	60.00

C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						Subtotal
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
1	Prueba de compactación de suelos	serv.	15.00		-	85.00	1,275.00
2	Ensayo de proctor modificado	serv.	8.00		-	75.00	600.00
3	Ensayos de analisis de agregados	serv.	6.00		-	65.00	390.00
4	Diseño de mezclas	serv.	4.00		-	500.00	2,000.00
5	Prueba de resistencia a la compresión	serv.	28.00		-	30.00	840.00
6	Pruebas para instalaciones eléctricas	serv.	2.00		-	25.00	50.00

D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA -						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camiones 4x4	mes	1.00	1.00	5.00	6,000.00	30,000.00

	Combustible						
02	Combustible	gln	100.00	1.00	5.00	19.00	190.00

E	GASTOS FINANCIEROS DE OBRA						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	gib	1.00			7,000.00	7,000.00

F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Caja Chica	gib	1.00			3,375.85	3,375.85

TOTAL, CD Y GG							211,740.85
UTILIDAD 5%							10,587.04
SUB TOTAL							221,802.89
I.G.V. 18%							39,924.52
TOTAL							261,727.41

LIQUIDACION

F	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	gib	1.00		1.00	55,450.72	55,450.72
I.G.V. 18%							9,981.13
TOTAL							65,431.85

Página 2

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	S/ 326,733.81 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 81/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

DETALLES					
ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	CANT.	UND. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	150	DIAS	1,742.580333	261,387.05
2	LIQUIDACION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RIO SECO, PP. JJ. RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	01	GLB		65,346.76
PRECIO TOTAL SI					326,733.81

*** El precio incluye IGV, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar o servicio a prestar, de ser el caso se adjuntará documentación complementaria al presente.

CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							157,500.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	5.00	10,000.00	50,000.00
02	Asistente de Supervision	mes	1.00	100%	5.00	4,000.00	20,000.00
03	Especialista Estructural	mes	1.00	100%	5.00	6,500.00	32,500.00
03	Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00
04	Seguridad Ambiental	mes	1.00	100%	5.00	5,500.00	27,500.00
GASTOS GENERALES							55,494.66
GASTOS FIJOS							
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Asesoría de impresión cartuchos	Est	2.00		5.00	250.00	2,500.00
02	Salario personal administrativo	Est	1.00		1.00	50.00	50.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papelería	Est	1.00		5.00	800.00	4,000.00
	Implementos de seguridad personal profesional y/o técnico						
04	Casco de seguridad	Und	5.00		1.00	80.00	400.00
05	Chaleco de seguridad	Und	5.00		1.00	100.00	500.00
06	Zapatos de seguridad	Und	5.00		1.00	400.00	2,000.00
07	Guantas de seguridad	Und	5.00		1.00	50.00	250.00
08	Lenos de seguridad	Und	5.00		1.00	40.00	200.00
09	Mascarilla antipolvo	Und	5.00		1.00	12.00	60.00
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						Subtotal
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
1	Prueba de compresión de los suelos	serv.	15.00		-	85.00	1,275.00
2	Ensayo de proctor modificado	serv.	8.00		-	75.00	600.00
3	Ensayos de análisis de agregados	serv.	6.00		-	55.00	330.00
4	Diseño de mezclas	serv.	4.00		-	500.00	2,000.00
5	Prueba de resistencia a la	serv.	25.00		-	30.00	840.00
6	Pruebas y/o instalaciones eléctricas	serv.	2.00		-	25.00	50.00
GASTOS VARIABLES							
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camión 4x4	mes	1.00	1.00	5.00	5,000.00	25,000.00
	Combustible						
02	Combustible	gal	100.00	1.00	3.00	13.56	6,779.00
E	GASTOS FINANCIEROS DE OBRA						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	glb	1.00			6,000.00	6,000.00
F	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Caja Chica	glb	1.00			2,600.00	2,600.00
TOTAL, CD Y GG							12,994.66
UTILIDAD 4%							8,519.79
SUB TOTAL							221,514.45
IGV 18%							39,872.60
TOTAL							261,387.05
LIQUIDACION							
F	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						Sub Total
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	glb	1.00		1.00	55,378.61	55,378.61
IGV 18%							9,968.15
TOTAL							65,346.76
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION							SI 326,733.81



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			18/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X
			NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  CPC. Ana Cecilia Choque Santos Sub Gerente de Logística y Abastecimientos			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				