

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra "Creación de Centro Cívico de Usos Múltiples "Huairona" en la Localidad de Jacas Chico Distrito de Jacas Chico - Provincia de Yarowilca - Departamento de Huánuco – CUI: 2543863						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE JACAS CHICO DEL DISTRITO DE JACAS CHICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	250						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones			2543863			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A de invierte.pe			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe 3075-2024-GRH-GRH/SGGOS		Fecha de recepción	6/05/2024		
10/09/	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-	-
	-	-
	-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**  
**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**  
**DEL PROVEEDOR 01: CONSURGE INGENIERIA Y AFINES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC N° 20607355020**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

	Incidencia	Costo Directo	Parcial	Total
--	------------	---------------	---------	-------

**1. Gastos de Recepción, Revisión y Aprobación de Liquidación de Obra** 1,500.00

	<b>Meses</b>	<b>Costo Mensual</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
				1,500.00

A. Revisión de Liquidación de Obra

	1.00	1,500.00	1,500.00	
--	------	----------	----------	--

**2. Gastos de Oficina Central Personal y Materiales** 53,000.00

	<b>Meses</b>	<b>Costo Mensual</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
				50,000.00

A. Personal

a. Personal Profesional y Técnico

01 Ing. Supervisor

	4.00	8,000.00	32,000.00	
--	------	----------	-----------	--

01 Ing. Asistente Supervisión

	4.00	4,500.00	18,000.00	
--	------	----------	-----------	--

3,000.00

B. Alquiler de Equipo de Ingeniería, Oficina, Equipo, Campamento

a. Equipo de oficina

Alquiler de oficina

	4.00	450.00	1,800.00	
--	------	--------	----------	--

Computadoras, calculadoras, copias, escritorio

	4.00	300.00	1,200.00	
--	------	--------	----------	--

**3. Gastos financieros relativos a la obra** 1,200.00

	<b>Meses</b>	<b>Costo Mensual</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
				1,200.00

A. Garantías y Gastos Bancarios

SCTR Salud y Pensión

	4.00	300.00	1,200.00	
--	------	--------	----------	--

4,500.00





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**4. Otros gastos**

	Meses	Costo Mensual	Parcial	Total
				0
<u>A. Control de calidad</u>				4,500.00
Diseño de mezcla	1.00	900.00	900.00	0
Ruptura de probetas	1.00	1,300.00	1,300.00	0
Ensayo de Proctor Modificado	1.00	1,200.00	1,200.00	0
Ensayo de Densidad de Campo	1.00	1,100.00	1,100.00	0
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>				<b>60,200.00</b>

- EL PROVEEDOR CUENTA CON LOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO SERVICIO.
- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: LOCALIDAD DE JACAS CHICO, DISTRITO DE JACAS CHICO, YAROWILCA – HUANUCO.
- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 DIAS CALENDARIO, DE LOS CUALES 120 DIAS CORRESPONDE A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 30 DIAS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.A.  
RUC: 2007355020

ING. DANIEL MARTIN PARRA BAILON  
GERENTE GENERAL

DEL PROVEEDOR 02: CONTRATISTAS GENERALES FALCON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC N° 20573296029

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**ESTRUCTURA DE COSTOS**



	Incidencia	Costo Directo	Parcial	Total
<b>1. Gastos de Recepción, Revisión y Aprobación de Liquidación de Obra</b>				<b>1,600.00</b>
				0
	Meses	Costo Mensual	Parcial	Total
<u>A. Revisión de Liquidación de Obra</u>				1,600.00
				0
	1.00	1,600.00	1,600.00	
<b>2. Gastos de Oficina Central Personal y Materiales</b>				<b>55,200.00</b>
		Costo		



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	Meses	Costo Mensual	Parcial	Total
<u>A. Personal</u>				52,000.00
<u>a. Personal Profesional y Técnico</u>				
01 Ing. Supervisor	4.00	8,500.00	34,000.00	
01 Ing. Asistente Supervisión	4.00	4,500.00	18,000.00	
<u>B. Alquiler de Equipo de Ingeniería, Oficina, Equipo, Campamento</u>				3,200.00
<u>a. Equipo de oficina</u>				
Alquiler de oficina	4.00	500.00	2,000.00	
Computadoras, calculadoras, copias, escritorio	4.00	300.00	1,200.00	
<b>3. Gastos financieros relativos a la obra</b>				1,200.00
				0
	Meses	Costo Mensual	Parcial	Total
<u>A. Garantías y Gastos Bancarios</u>				1,200.00
SCTR Salud y Pensión	4.00	300.00	1,200.00	0
<b>4. Otros gastos</b>				4,600.00
				0
	Meses	Costo Mensual	Parcial	Total
<u>A. Control de calidad</u>				4,600.00
				0
Diseño de mezcla	1.00	1,000.00	1,000.00	
Ruptura de probetas	1.00	1,300.00	1,300.00	
Ensayo de Proctor Modificado	1.00	1,200.00	1,200.00	
Ensayo de Densidad de Campo	1.00	1,100.00	1,100.00	
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>				62,600.00

- EL PROVEEDOR CUENTA CON LOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO SERVICIO.
- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: LOCALIDAD DE JACAS CHICO, DISTRITO DE JACAS CHICO, YAROWILCA - HUANUCO.
- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 150 DÍAS CALENDARIO, DE LOS CUALES 120 DÍAS CORRESPONDE A LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 30 DÍAS PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.


**CONTRATAS GENERALES**  
**YALCOM S.R.L.**  
  
**Ananías Falcón García**  
DNI-82487778  
GERENTE GENERAL

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:**

	Incidencia	Costo Directo	Parcial	Total
<b>1 Gastos de Recepción, Revisión y Aprobación de Liquidación de Obra</b>				<b>1,500.00</b>
	Meses	Costo Mensua	Parcial	Total
<u>A. Revisión de Liquidación de Obra</u>				<u>1,500.00</u>
01 Ing. Supervisor	1.00	1,500.00	1,500.00	
<b>2 Gastos de Oficina Central Personal y Materiales</b>				<b>53,000.00</b>
	Meses	Costo Mensua	Parcial	Total
<u>A. Personal</u>				<u>50,000.00</u>
<u>a. Personal Profesional y Técnico</u>				
01 Ing. Supervisor	4.00	8,000.00	32,000.00	
01 Ing. Asistente Supervisión	4.00	4,500.00	18,000.00	
<u>B. Alquiler de Equipo de Ingeniería, Oficina, Equipo, Campamento</u>				<u>3,000.00</u>
<u>a. Equipo de Oficina</u>				
Alquiler de Oficina	4.00	450.00	1,800.00	
Computadoras, calculadoras, copias, escritorio	4.00	300.00	1,200.00	
<b>3 Gastos financieros relativos a la obra.</b>				<b>1,200.00</b>
	Meses	Costo Mensua	Parcial	Total
<u>A. Garantías y Gastos Bancarios</u>				<u>1,200.00</u>
SCTR Salud y pensión	4.00	300.00	1,200.00	
<b>4 Otros Gastos</b>				<b>4,470.00</b>
	Meses	Costo Mensua	Parcial	Total
<u>A. Control de Calidad</u>				<u>4,470.00</u>
Diseño de Mezcla	1.00	850.00	850.00	
Ruptura de probetas	1.00	1,320.00	1,320.00	
Ensayo Proctor modificado	1.00	1,200.00	1,200.00	
Ensayo Densidad de Campo	1.00	1,100.00	1,100.00	
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>				<b>60,170.00</b>





FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 60,170.00 (Sesenta mil ciento setenta con 00/100 Soles), incluido el I.G.V.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO:							
		Incidencia	Costo Directo	Parcial	Total		
<b>1 Gastos de Recepción, Revisión y Aprobación de Liquidación de Obra</b>					<b>1,500.00</b>		
		Meses	Costo Mensual	Parcial	<b>Total</b>		
<u>A. Revisión de Liquidación de Obra</u>					<u>1,500.00</u>		
01 Ing. Supervisor		1.00	1,500.00	1,500.00			
<b>2 Gastos de Oficina Central Personal y Materiales</b>					<b>53,000.00</b>		
		Meses	Costo Mensual	Parcial	<b>Total</b>		
<u>A. Personal</u>					<u>50,000.00</u>		
<u>a. Personal Profesional y Técnico</u>							
01 Ing. Supervisor		4.00	8,000.00	32,000.00			
01 Ing. Asistente Supervisión		4.00	4,500.00	18,000.00			
<u>B. Alquiler de Equipo de Ingeniería, Oficina, Equipo, Campamento</u>					<u>3,000.00</u>		
<u>a. Equipo de Oficina</u>							
Alquiler de Oficina		4.00	450.00	1,800.00			
Computadoras, calculadoras, copias, escritorio		4.00	300.00	1,200.00			
<b>3 Gastos financieros relativos a la obra.</b>					<b>1,200.00</b>		
		Meses	Costo Mensual	Parcial	<b>Total</b>		
<u>A. Garantías y Gastos Bancarios</u>					<u>1,200.00</u>		
SCTR Salud y pensión		4.00	300.00	1,200.00			
<b>4 Otros Gastos</b>					<b>4,470.00</b>		
		Meses	Costo Mensual	Parcial	<b>Total</b>		
<u>A. Control de Calidad</u>					<u>4,470.00</u>		
Diseño de Mezcla		1.00	850.00	850.00			
Ruptura de probetas		1.00	1,320.00	1,320.00			
Ensayo Proctor modificado		1.00	1,200.00	1,200.00			
Ensayo Densidad de Campo		1.00	1,100.00	1,100.00			
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>60,170.00</b>		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN</p> <p><i>C. P. C. Doming S. Guevara Mayta</i></p> <p>SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p> <p><b>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p> </div>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				